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WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM ORAZ ZMIANA SIWZ
w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego o  wartości  poniżej 4.845.000 euro roboty budowlane p.n.: „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Placu Wolności w Biskupcu”

Niniejszym zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane p.n.: „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Placu Wolności w Biskupcu” Zamawiający: 
1. zmienia opis przedmiotu zamówienia poprzez zwiększenie zakresu robót o dodatkowy odcinek od ulicy Zawadzkiego do ulicy A.Krajowej w Biskupcu - opisany w
· SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH stanowiących załącznik 1 do niniejszych wyjaśnień oraz 
· w przedmiarze robót stanowiących załącznik 2 do wyjaśnień oraz 
· w specyfikacji BUDOWA I ROZBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ stanowiącej załącznik 3 do niniejszych wyjaśnień.
Jednocześnie zmienna się Termin wykonania zamówienia na:

· Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Placu Wolności: Zakończenie: 30.04.2010. 
· Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego od ulicy Zawadzkiego do ulicy A.Krajowej: Zakończenie: 30.09.2010.
Prosimy uwzględnić nowy wzór Formularza oferty – załącznika 4 do SIWZ.

2. Odpowiada na złożone zapytania: 

1. Zasilanie 230V               

1. Jakie zabezpieczenia ma na myśli projektant rysując prostokąt z napisem zabezpieczenia przy punkcie kamerowym?                    

Zabezpieczenie różnocowo-prądowe/przeciążeniowe 6A/30mA, ochronnik przepięciowy.        


2. Gdzie znajdują się bezpieczniki różnicowoprądowe zabezpieczające obsługę monitoringu przed ewentualnym porażeniem? 

Mają się znaleźć w skrzynce bezpieczników za UPS'em zabezpieczające obwody zasilania gwarantowanego. Zasilanie UPS'a należy podłączyć poprzez odpowiednie zabezpieczenia do głównej tablicy rozdzielczej budynku.  

2. Jakie są parametry zabezpieczenia obwodu nr. 1 i nr. 2? 

Bezpiecznik różnicowo prądowy/przeciążeniowy 16A/30mA. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. 

3. Dlaczego to wszystkie kamery zewnętrzne podłączone są do jednego obwodu, zwarcie w obrębie tego obwodu powoduje wyłączenie z pracy 4 kamer. Zgodnie z rysunkiem nr. 2 kamery są podłączono do dwóch obwodów - po dwie kamery na obwód. Dodatkowo przy każdej kamerze w podstawie słupa znajdują się dodatkowe bezpieczniki 

2..Rejestrator                

1. Czy są specjalne powody stosowania rejestratora KXR-3516, czy podawanie marki rejestratora jest zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych, przecież jest to ewidentne ograniczanie dostępu do przetargu nieograniczonego? 

Wskazany rejestrator jest urządzeniem przykładowym charakteryzującym się bardzo dobrymi parametrami, jest bardzo prosty w obsłudze i przyjazny dla użytkownika. Jak zawsze można zastosować urządzenie o parametrach niegorszych niż omawiane. 

4. Dlaczego nie korzysta się z najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie:

 - kompresji H.264 zamiast MPEG4  stosowanej w rejestratorach od co najmniej dwóch lat; 

Przyjęte rozwiązanie nie ogranicza możliwości zastosowania rejestratora z kompresją h.264. Zaproponowane urządzenie musi mieć parametry nie gorsze niż omawiane.

- cyfrowego wyjścia na monitor ( VGA lub nowszego HDMI). Przy wyjściu analogowym na monitor sygnał jest dodatkowo przetwarzany z cyfrowego na analogowy a to wiąże się z pogorszeniem jego jakości. 

Oferent winien zapoznać się z parametrami KXR-3516: Urządzenie to posiada wyjście VGA, Wyjścia analogowe są to tzw wyjścia przelotowe - zapewnia to doskonałą bezstratną jakość obrazu na podłączonym monitorze. Sygnał analogowy w tym przypadku nie jest przetwarzany cyfrowo.

Jest to rejestrator wzorcowy i można zastosować inny o nie gorszych parametrach. 

3. Kamera                

1. Jak w 2.1                

Kamera jest urządzeniem przykładowym. Wszelkie urządzenia przewidziane do montażu na Placu Wolności wymagały uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Konserwator wymagał podania konkretnego rozwiązania z podaniem wyglądu, kształtu, wielkości i koloru obudowy kamery. Wybrano model przykładowy. Możliwe jest użycie innego modelu kamery o parametrach nie gorszych od modelu przykładowego. Wszelkie zmiany wielkości, kształtu, koloru  obudowy wymagają uzgodnień z konserwatorem zabytków. Jeśli konserwator wyrazi zgodę na montaż innej kamery o parametrach nie gorszych niż kamery przykładowej.

 
4. Warunki zasilania awaryjnego aby je spełnić nie wystarczy w szafie miejsca 5U. UPS to nie źródło awaryjnego zasilania tylko urządzenie do podtrzymania  zasilania do czasu uruchomienia zasilania awaryjnego lub zamknięcia systemu. Tu potrzebny jest agregat prądotwórczy bo koszt wymiany akumulatorów w UPS to ok. 80% ceny nowego UPS. Jeżeli projektant podaje jaki sprzęt i jakich firm ma być zastosowany i jaki wymagany jest czas podtrzymania to w projekcie musi być podana moc UPS i pojemność  akumulatorów a tego nie ma. 

Zgodnie z prawem zamówień publicznych oferent może dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych od parametrów urządzeń zaproponowanych w projekcie jako przykładowe. Urządzenia różnych firm pobierają różną moc. W przypadku wyboru przez oferenta innego sprzętu niż przykładowy podane parametry UPS'a stałyby się nieaktualne. Dlatego nie podano wymaganej mocy ani pojemności akumulatorów, lecz wymagany czas podtrzymania i rozwiązanie przykładowe dla konkretnego rozwiązania sprzętowego zaproponowanego w projekcie. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie UPS'a z bateriami akumulatorów o łącznej wysokości większej niż 5U. W przypadku zastosowania wyższego UPS'a należy wykorzystać część wolnego miejsca w szafie przewidzianego do przyszłej rozbudowy. Łączna wysokość UPS'a z bateriami nie powinna przekroczyć wysokości 16U.

5. Czy są jakieś specjalne powody dla których został wybrany system odchodzący do lamusa (matryce i multipleksery). Obecnie rejestrator po podłączeniu do sieci LAN staje  się jej elementem i z każdego uprawnionego komputera podłączonego do tej sieci można sterować przy pomocy myszki dowolną kamerą szybkoobrotową. Rozwiązanie    takie powoduje, że centrum monitoringu można rozproszyć, zrównoleglić np. kamery są widoczne i można sterować nimi z pomieszczeń straży miejskiej i policji. Wielu    producentów problem sterowania myszką tak rozwiązuje, że sterowanie nią staje się bez porównania wygodniejsze niż sterowanie poprzez pulpit sterujący.

Zastosowanie systemu cyfrowego może spowodować, że awaria rejestratora (cyfrowej matrycy wizyjnej) unieruchomi cały system. W przypadku rozwiązania analogowego awaria jednego z elementów (rejestrator, krosownica) spowoduje tylko częściową utratę funkcjonalności systemu (będzie albo podgląd na żywo albo rejestracja). W przypadku systemów cyfrowych istnieje możliwość włamania do systemu z zewnątrz, łatwiej jest też usunąć lub zafałszować nagrania. W przypadku systemu analogowego nie ma takich zagrożeń. Poza tym przyjęte rozwiązanie jest tak naprawdę systemem analogo-cyfrowym w którym wykorzystano to co najlepsze w obu systemach. Systemy monitoringu wizyjnego miast różnią się od monitoringu obiektów. Systemy analogowe zapewniają doskonałą bezstratną jakość obrazu i parametry rejestracji. Są proste w obsłudze i serwisowaniu nawet dla zwykłych użytkowników. Stwierdzenie, że przyjęte rozwiązanie jest przestarzałe jest wysoce niestosowne. Systemy analogowe są i jeszcze przez wiele lat będą standardem w monitoringach miejskich. Oferenci zdają sobie sprawę, że aby uruchomić tzw "sterowanie myszką" w odległych lokalizacjach wymagane jest zapewnienie po obu stronach dobrej jakości łącza internetowego, jednak pomijają tę kwestię. Uruchomienie sterowania kamerami z odległej lokalizacji możliwe jest również w przyjętym rozwiązaniu po instalacji dodatkowego modułu sterującego - otrzymamy wtedy funkcjonalność, o której piszą oferenci. Na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby.

W projekcie oraz przedmiarze nie ma informacji o nawierzchniach przy robotach ziemnych. Po czyjej stronie ma być rozbieranie i odtworzenie ewentualnych nawierzchni? 

Otworzenie nawierzchni leży po stronie Zamawiającego. 


2. W projekcie w punkcie 1.2.6 projektant pisze, że cały osprzęt monitoringu ma znaleźć się w studni telekomunikacyjnej umiejscowionej w pobliżu słupa oświetleniowego zaś na rysunkach w podstawie słupa. W obmiarze i projekcie nie przewidziano budowy studni kablowych oraz nie przedstawiono 
wymiarów przestrzeni podstawy słupa oświetleniowego. 
Czy zamawiający jest pewny, że zaprojektowany komplet urządzeń będzie możliwy do zamontowania w przestrzeni podstawy słupa oświetleniowego? 


Cały osprzęt monitoringu ma się znaleźć w podstawie słupa. 


3. W jaki sposób zamawiający przewiduje "wspawanie" dwóch pigtaili SC do każdej z kamer 2 i 3 skoro mufy światłowodowe przewidziano tylko do kamer 1 i 4? 


Przy kamerach 2 i 3 należy wyciągnąć po 2 włókna z kabla a resztę pozostawić jako nie zakończone (bez mufy, bez zakończeń SC) . Na chwilę obecną zamawiający nie potrafi określić, czy przy dalszej rozbudowie konieczne będzie wstawieni mufy czy zakończeń SC (np. kamera stacjonarna w tej samej lokalizacji). 


4. Ile włókien ma być wyprowadzone do kamer 2 i 3 (projektant na rys 3 podaje po 2 włókna zaś na rys 5 i 6 po 1 włóknie)? 


Do kamer 2 i 3 (do słupa) dochodzić będą wszystkie pozostałe włókna. Z tego 2 powinny być zakończone złączami SC. Reszta pozostaje bez zakończeń. Wnętrze słupa traktujemy jak studnię. 


5. Dlaczego na rysunkach 5 i 6 (kamery 2 i 3) projektant przewiduje zakończenie włókien wolnych złączami SC (łącznie 10 spawów) a kosztorys przewiduje tylko 20 połączeń a nie 30? Takie rozwiązanie przy założeniu dalszej rozbudowy jest całkowicie nieuzasadnione, gdyż dobudowywany w przyszłości kabel powinien być wspawany w mufie (której projektant nie przewidział ) przelotowo a nie przez złącza SC? 


Na chwilę obecną zamawiający nie jest w stanie określić czy dalsza rozbudowa wymagać będzie wstawienia mufy, czy też zakończenia wolnych włókien końcówkami SC (np. dla kamery stacjonarnej umieszczonej na tym samy słupie). Wolne włókna powinny pozostać bez zakończeń. W związku z czym należy przyjąć ilość spawów = 20. 


6. Dlaczego obmiar nie przewiduje 8 szt. zakończeń kabla światłowodowego (pigtaili SC) przy kamerach (przewidziano tylko 16 szt. po stronie centrum zgodnie z punktem 2.3 projektu? 


Na chwilę obecną zamawiający nie jest w stanie określić czy dalsza rozbudowa wymagać będzie wstawienia mufy, czy też zakończenia wolnych włókien końcówkami SC (np. dla kamery stacjonarnej umieszczonej na tym samy słupie). Wolne włókna powinny pozostać bez zakończeń. 



8. Czy należy przewidzieć w centrum monitorowania dodatkowe uziemienie robocze do wyrównania potencjałów i zjawisk elektrostatycznych? 


Nie . Należy podłączyć się do istniejącego uziemienia budynku.( informacja dla Państwa – dodatkowe uziemienie podnosi koszt, a trzeba było ciąć koszty )


9.  Czy należy przewidzieć przy instalacji UPS-a by-pass zewnętrzny (serwisowanie, awaria) 


Nie 


10. Proszę sprecyzować dane techniczne UPS-a, ponieważ UPS z przedmiaru robót ma możliwość podłączenia tylko 2 modułów bateryjnych i zapewnia to czas podtrzymania przy pełnej mocy 24 min, ( nie ma możliwości technicznych podłączenia 3 modułów bateryjnych jak jest ujęte w przedmiarze. W projekcie technicznym brak jest bilansu energetycznego, a ze wstępnych wyliczeń wynika, że zaproponowany UPS nie spełnia wymogów założeń inwestora 2 godziny podtrzymania przy pełnej mocy). 


Z informacji uzyskanej od producenta wskazanego UPS wynika, że może on pracować z więcej niż 2 bateriami. Należy więc przyjąć ilość baterii wskazaną w przedmiarze, oraz dobrać taki sprzęt który umożliwi w niedalekiej przyszłości podłączenie kolejnych baterii (monitoring ścieżki rowerowej - 10 kamer z osprzętem. 



12. Czy przy słupach będą usytuowane studnie kablowe, jeżeli tak to w jakich odległościach, ponieważ w podstawie słupa światłowodowa mufa rozgałęźna nie mieści się (ustalenie długości pigtaili) 


Studnie nie będą wykonywane. Wg informacji producenta słupa oraz projektanta ilość miejsca jest wystarczająca, aby zmieścić cały niezbędny osprzęt. 

13. Czy projektant przewidział w przedmiarze zapas kabli światłowodowych, jeżeli nie to jaki zapas należy uwzględnić w kosztorysie (technika spawania i usuwania awarii musi umożliwić wyjecie i przemieszczenie muf do stanowiska technicznego)? 


Przewidziano zapas po dwa metry kabla światłowodowego z każdej strony.


14. W przedmiarze robót błędnie ustalono ilości materiałów: 


- mufa światłowodowa - jest 2, a powinno być 4; 


- patchcord światłowodowy SC/APC dupleks jest 2 a powinno być 4. 


Wartości podane w przedmiarze są prawidłowe i takie należy przyjąć. Mufy znajdują się przy kamerach 1 i 4.  W systemie wykonane będą 4 kamery, a więc dla ich podłączenia wystarczające będą 2 (podwójne) patchcord-y 


15.Proszę sprecyzować oprogramowanie komputera PC (system operacyjny, oprogramowanie biurowe, i inne licencjonowane) 


System operacyjny Windows x32 w dowolnej wersji dostępnej na rynku, Oprogramowanie biurowe OpenOffice. 

Zamawiający zgodnie z art. 12a ust 2 ustawy przedłuża termin składania ofert 
do dnia  22 lutego 2010r. do godz. 12.00.

W związku z powyższym zmienia się również termin wnoszenia wadium, więc przypominamy o konieczności uwzględnienia zmiany terminu składania ofert przy wnoszeniu wadium.

Integralnym załącznikiem do niniejszych wyjaśnień jest Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

_____________________________________

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności

Urząd Miejski w Biskupcu 

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl

