

Biskupiec, dnia 12 października 2017 r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

Sprostowanie

treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.:
„Przebudowa ulicy Lazurowej i Liszewskiego w Biskupcu wraz z przebudową infrastruktury oraz wykonanie przyłącza wod-kan do działki nr 698 w Biskupcu.”

Pytanie:

Zamawiający w SIWZ określił termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 20.12.2017 r. Biorąc pod uwagę czas trwania procedur przetargowych, zakres prac i okres jesienno-zimowy termin jest nierealny do wykonania. Realizacja przedmiotu zamówienia potrwa co najmniej do 30.06.2018 r. przyjmując założenie, że procedury przetargowe nie ulegną przedłużeniu i warunki atmosferyczne pozwolą na wykonanie robót bez znaczących przestojów. W związku z tym proszę o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka w SIWZ dotycząca terminu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje treść SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Jest:

Termin wykonania zamówienia do: **20.12.2017 r.**

Powinno być:

Termin wykonania zamówienia do: **30.05.2018 r.**

Zamawiający zgodnie z art. 12a ust 2 ustawy przedłuża termin składania ofert **do dnia 07 listopada 2017 r. do godz. 12.00.**

W związku z powyższym zmienia się również termin wnoszenia wadium, więc przypominamy o konieczności uwzględnienia zmiany terminu składania ofert przy wnoszeniu wadium.

Integralnym załącznikiem do niniejszych wyjaśnień jest Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana dotyczy także wszystkich innych zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu odnoszących się do zmienianych informacji.

Otwarcie ofert odbędzie się **07 listopada 2017 r. o godz. 12.15.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

/-/ Kamil Kozłowski – Burmistrz Biskupca

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności