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Adres strony internetowej, na ktdrej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia:
www.biskupiec.pl/ogloszenia_przetargi.htm

Biskupiec: Roboty pozostate do zako Aczenia zadania p.n. Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowo $ci Kojtryny oraz wzdiu z terenéw
rekreacyjnych Nasy-Ruktawki
Numer ogtoszenia: 154341 - 2013; data zamieszczenia :02.08.2013
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Biskupiec , al. Niepodlegto$ci 2, 11-300 Biskupiec, woj. warminsko-mazurskie, tel.
89 7150110, faks 89 7152437.
Adres strony internetowej zamawiaj acego: www.biskupiec.pl
Adres strony internetowej, pod ktéorym dost  epne s g informacje dotycz ace dynamicznego systemu
zakupow: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiaj acego: Roboty pozostale do zakonczenia zadania p.n.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kojtryny oraz wzdtuz terenéw rekreacyjnych Nasy-Ruktawki.

I.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

I.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwienia: Przepompownia $ciekéw P1 w
miejscowosci Kojtryny dostarczy¢ i zamontowac szafe sterowniczg z kompletnym wyposazeniem oraz
monitoringiem GSM wg zatagcznika nr 1, podigczy¢ przepompownie do istniejacej sieci kanalizacyjnej, dokona¢
rozruchu przepompowni, wykona¢ niwelacje terenu wokot przepompowni, 200m2 wykonaé przytaczenie do
istniejgcej sieci rura fi 200 w ilosci 10mb dostawa i montaz studzienki Sp grawitacyjnej na przytaczu szt. 1 zgodnie
z projektem wykona¢ ogrodzenie z siatki 1,5m w ilosci 35m wraz z zamontowaniem bramy o szer. 3m oraz furtki o
szer.1m, wykona¢ droge dojazdowa z plyt drogowych betonowych wielootworowych w ilosci 20m2 na podsypce
dostarczy¢ i zamontowa¢ podnosnik /tréjndg/ do demontazu pomp zamontowaé pompy w przepompowni /sg w
magazynie inwestora/ dostarczy¢ i zamontowac ziacza strazackie z zasuwg odcinajaca do ptukania sieci 1szt.
Tlocznia w miejscowosci Kojtryny zamontowaé szafe sterownicza z kompletnym wyposazeniem oraz
monitoringiem GSM /dostawa inwestora/ podigczyc¢ tlocznie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej, dokona¢ rozruchu

przepompowni wykona¢ niwelacje terenu wokot przepompowni przesuniecie 200m3 ziemi na odlegtosé do 15m,
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oraz nalezy dowiez¢ ok. 100m3 pospéiki w celu obsypania i utwardzenia terenu pod ptyty drogowe wykonaé
ogrodzenie z siatki 1,5m w ilosci 35m wraz z zamontowaniem bramy o szer. 3m oraz furtki o szer.1m, wykonac
droge dojazdowa z plyt betonowych wielootworowych ilosci 20m2 dostarczy¢ i zamontowac podnosnik /tréjndg/
do demontazu pomp dostarczy¢ nowy klucz do otwierania ttoczni wykona¢ podigczenie budynkéw do sieci
rurociggiem fi 200 o dt. 30m dostarczy¢ i zamontowaé studnie rozprezng Sr szt.1 oraz studnie S1 szt 1 zgodnie z
projektem budowlanym Przepompownia $ciekdw w miejscowosci Nasy dostarczy¢ i zamontowac szafe
sterowniczg z kompletnym wyposazeniem oraz monitoringiem GSM, wg zalgcznika nr 1, umocowacg istniejgce
ogrodzenie przepompowni, podigczy¢ przepompownie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej, dokona¢ rozruchu
przepompowni, wykona¢ niwelacje terenu wokot przepompowni, 200m2 wykona¢ droge dojazdowg z plyt
betonowych wielootworowych w ilosci 20m2 dostarczy¢ i zamontowac podnosnik /tréjndg/ do demontazu pomp
dostarczy¢ i wymieni¢ istniejagce wiazy na zeliwne plus pierscienie odcigzajgce na studniach wykonanych z PEHD,
szt.16 na wykonanej sieci wymieni¢ sruby oraz kotnierze na ocynkowane 3kpl dostarczy¢ i zamontowac¢ zigcza
strazackie z zasuwag odcinajacg do ptukania sieci 1szt wykonaé przylaczenie do istniejgcej sieci budynkéw
przytacze rura fi 160 - diugosci 30m dostawa i montaz studzienki Sp grawitacyjnej na przytaczu szt. 1 zgodnie z
projektem wykona¢ geodezyjng dokumentacja powykonawczg sieci Kojtryny-Nasy, na podstawie przeprowadzonej
geodezyjnej inwentaryzacji robét Przepompownia sciekéw w miejscowosci Ruktawki dostarczyé, zamontowac
szafe sterowniczg z kompletnym wyposazeniem oraz monitoringiem GSM, wg zalgcznika nr 1 podigczy¢
przepompownie do istniejacej sieci kanalizacyjnej, dokona¢ rozruchu przepompowni, wykonac niwelacje terenu
wokot przepompowni, wykonaé droge dojazdowg z plyt betonowych wielootworowych w ilosci 20m2 dostarczy¢ i
zamontowac podnosnik /trojnég/ do demontazu pomp wykona¢ wentylacje studni rozpreznej, na wykonanej sieci
wymieni¢ sruby oraz kotnierze na ocynkowane 3kpl, dostarczy¢ i zamontowac zigcze strazackie z zasuwg
odcinajaca do plukania sieci, wymieni¢ uszkodzong pompe do $ciekéw FA 08,52W o wydajnosci 5I/s = 18m3/h
zgodnie z zatlgczonymi do SIWZ specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz dokumentacjg projektowg
w zakresie obejmujacym wyzej opisany przedmiot zaméwienia. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia wskazano
znak towarowy, patent lub pochodzenie nalezy przyja¢ ze Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia
za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen oraz ze Zamawiajgcy podat taki opis ze wskazaniem na typ i
dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/uzytkowych nie gorszych niz
te, podane w opisie przedmiotu Zamoéwienia (art. 29 ust. 3 ustawy pzp). Zamawiajacy nie zamierza zawrzeé
umowy ramowej. Zamawiajacy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow..
I.1.5) przewiduje si e udzielenie zamowie n uzupeiaj acych:

Okre slenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwie K uzupetniaj acych

Zamawiajacy przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego,

dotychczasowemu wykonawcy ustug zamowien uzupetniajacych, stanowigcych nie wiecej niz 50 % wartosci

zamoéwienia podstawowego i polegajacych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamoéwien zgodnych z

przedmiotem zaméwienia podstawowego.
I.1.6) Wspolny Stownik Zamowie n (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.21.52-2, 45.23.21.00-3.
I.1.7) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty cz esciowej: nie.

I1.1.8) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty wariantowej:  nie.
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1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakonczenie: 30.09.2013.

SEKCJA 1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

l11.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  Zamawiajacy nie zgda wniesienia wadium.
l11.2) ZALICZKI
l11.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIA NIA
TYCH WARUNKOW
Ill. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre $lonej dziatalno $ci lub czynno $ci, je zeli przepisy prawa
nakladaj @ obowi gzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku.
111.3.2) Wiedza i do $wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku.
11.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku.
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku.
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku.
I11.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
l.4.1) W zakresie wykazania spetiania przez wyko nawc e warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprocz o swiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w post ~ epowaniu nale zy przedio zyé¢:
l1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale  zy

przedio zy¢:
l11.4.4) Dokumenty dotycz ace przynale znos$ci do tej samej grupy kapitatowej

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;
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[1.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pk  t Ill.5)

1. Wypehiony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wedtug
wzoru stanowigcego zatacznik 1 do SIWZ. 2. Wykaz czesci zamdwienia, ktérych wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom (zatgcznik 4 do SIWZ). Nie dotaczenie do oferty zatgcznika 4 do SIWZ Zamawiajgcy potraktuje
jako deklaracje wykonania zaméwienia samodzielnie, bez udziatu podwykonawcow. 3. Petnomocnictwo - do
reprezentowania wykonawcy w postepowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postepowaniu i zawarcia
umowy, jezeli osoba reprezentujgca Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia nie jest wskazana jako
upowazniona do jego reprezentacji we wiasciwym rejestrze. Petnomocnictwo zawiera¢ powinno umocowanie do
reprezentowania w postepowaniu lub do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Petnomocnictwo
moze by¢ przeditozone wytacznie w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej przez notariusza. 4. Jezeli
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sktada réwniez
dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym ogtoszeniu. 5.Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie
zamOwienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy: a. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego ustanawiajg Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w
postepowaniu i do zawarcia umowy. b. W takim przypadku - opr6cz dokumentéw wymienionych w specyfikacji -
wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego sg zobowigzani do ztozenia w ofercie
Petnomocnictwa ustanawiajgcego Petnomocnika, o ktérym mowa w pkt. a. Petnomocnictwo zawiera¢ powinno
umocowanie do reprezentowania w postepowaniu lub do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo moze by¢ przedtozone wyltacznie w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej przez notariusza. c.
Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamOwienia ( art. 23 ust. 3 ustawy Pzp.). Kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamOwienia obowigzany jest wykazag, iz nie podlega wykluczeniu z udziatu w postepowaniu, w swietle art. 24
ustawy Pzp. Forma dokumentéw. 1. Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem przez wykonawce. 2. W przypadku skladania elektronicznych dokumentéw powinny byé one opatrzone
przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu. 3. W przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oraz w przypadku
innych podmiotéw, na zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotoéw sg poswiadczane za zgodnos¢ z
oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty. 4. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu
lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci. 5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skltadane wraz z
tlumaczeniem na jezyk polski. Ttumaczenie nie jest wymagane, jezeli zamawiajacy wyrazit zgode, o ktérej mowa w

art. 9 ust. 3 ustawy.

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
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IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si e istotne zmiany postanowie nh zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie N1 umowy oraz okre $lenie warunkéw zmian

Przewidywane zmiany umowy: 1. Przyczyna: Wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w
szczegolnosci uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, prace ludzi lub/oraz maszyn budowlanych
lub/oraz przeprowadzanie préb i sprawdzen lub/oraz dokonywanie odbioréw lub/oraz negatywnie wplywajacych na
jakos¢ wykonania lub trwatosé przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych lub/oraz ludzi, opady deszczu, gwattowne opady deszczu (oberwanie
chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, wysokie stany waéd - réwniez gruntowych, opady
$niegu, gruba pokrywa $niezna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne). Skutek: - zmiana w umowie/aneks -
Zmiana terminu realizacji umowy z uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystapienia ww.
przestanek/niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. 2. Przyczyna: przyczyny zewnetrzne niezalezne od
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegélnosci: a) brak
mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég
lub/oraz trenéw dojazdowych, b) braku dostepu do budowli, uniemoZzliwiajgcy wykonanie prac objetych umowa, c)
protesty lokalnej spotecznosci lub/oraz protesty mieszkancow, d) protesty wiascicieli budynkéw lub/oraz gruntéw
lub/oraz innych obiektéw, e) koniecznos¢ uzyskania uzgodnien, opinii itp. lokalnej spotecznosci lub/oraz
mieszkancow, f) koniecznos$¢ uzyskania uzgodnien, opinii itp. wiascicieli budynkéw lub/oraz gruntéw lub/oraz innych
obiektéw, g) koniecznos¢ prowadzenia postepowania egzekucyjnego, co do wydania budowli, h) koniecznos¢
wykwaterowania najemcéw, Skutek: - zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu realizacji umowy z
uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystapienia ww. przestanek. 3. Przyczyna: nastepstwa dziatania
organéw administracji niezalezne od Zamawiajgcego lub/oraz Wykonawcy, w szczegélnosci: a) przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii
itp., b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., c)
dokonywanie dodatkowych uzgodnien z wlasciwymi organami, wykonywanie obowigzkéw natozonych przez te
organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez wiasciwe organy, o ile
Wykonawca i Zamawiajacy nalezycie wykonujg obowigzki wynikajgce z umowy i polecenia wiasciwych instytucii,
Skutek: - zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu realizacji umowy z uwzglednieniem wszystkich konsekwenciji
wystgpienia ww. przestanek. 4. Przyczyna: zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu. Skutek: zmiana w umowie/aneks - zmiana sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu. 5. Przyczyna: zmiany uzasadnione

okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357.1 Kc. Skutek: zmiana w umowie/aneks - zmiany postanowien umowy
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uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357.1 Kc i ich konsekwencji. 6. Przyczyna: wystapienie
katastrofy budowlanej, dziatania sity wyzszej i 0s6b trzecich, od dziatania ktérych uzalezniona jest mozliwosc
kontynuowania prac objetych niniejszg umowa, zaistnienia zdarzenia zewnetrznego wobec tgczacej strony wiezi
prawnej o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, ktérego
nie mozna przypisa¢ drugiej stronie; Za site wyzszg warunkujacg zmiane umowy uwazaé sie bedzie w
szczegOInosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,
nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. Skutek: zmiana w umowie/aneks -
zmiana uwzgledniajgca wystapienie wyzej wymienionych przestanek oraz uwzgledniajgca konsekwencje ich
wystgpienia w szczegdélnosci odnosnie zmiany terminu realizacji. 7. Przyczyna - Wystgpienie rob6t dodatkowych
zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Skutek - zmiana w umowie/aneks - Zmiana
terminu wykonania robo6t. 8. Przyczyna - Znalezienie niewybuchdw lub niewypatéw. Skutek - zmiana w
umowie/aneks- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem wszystkich konsekwenciji
wystgpienia ww. przestanki. 9. Przyczyna: Odkrycia, wykopaliska archeologiczne. Skutek - zmiana w
umowie/aneks - Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem wszystkich konsekwenciji
wystgpienia ww. przestanki. 10. Przyczyna - Przeksztalcenie firmy, zmiana nazwy firmy. Skutek - zmiana w
umowie/aneks - Spisanie aneksu do umowy uwzgledniajgcego dokonanie przeksztalcenia firmy. 11. Nie stanowi
istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w szczeg6lnosci: a) zmiana
danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizaycjng Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b)
zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
http://www.biskupiec.pl/ogloszenia_przetargi.htm

Specyfikacj e istotnych warunkéw zaméwienia mo  zna uzyska ¢ pod adresem: Gmina Biskupiec al.
Niepodlegtosci 2, 11-300 Biskupiec.

IV.4.4) Termin skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w post epowaniu lub ofert: 20.08.2013
godzina 12:00, miejsce: Gmina Biskupiec al. Niepodlegtosci 2, 11-300 Biskupiec pokdj nr 10 (KANCELARIA),
parter.

IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz  gce finansowania projektu/programu ze  $rodkdéw Unii
Europejskiej: kody CPV Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie
wykazu robét budowlanych (Dz. U. Nr poz. 1372) : 45210000.

IV.4.17) Czy przewiduje si € uniewa znienie post epowania o udzielenie zamdéwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi
srodkdéw z pomocy udzielonej przez pa nstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), ktére miaty by ¢ przeznaczone na sfinansowanie cato  $ci lub cz esci zamowienia: nie
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