„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Biskupiec”
ZBI-ZP. 271.15.2014


U M O W A nr ZBI-ZP. 271.15.2014


zawarta w dniu ………………………… w Biskupcu pomiędzy Gminą Biskupiec z siedzibą 
w Biskupcu, przy Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Elżbietę Samorajczyk –Burmistrza Biskupca, 
przy kontrasygnacie Elżbiety Kaczmarczyk – Skarbnika Gminy Biskupiec
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

§ 1 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą pzp.
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, polegających w szczególności na wykonaniu kompleksowej usługi obejmującej demontaż materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych osób fizycznych, obiektów publicznych położonych na terenie miasta i gminy Biskupiec, załadunek i transport odpadów na składowisko oraz ich rozładunek i przekazanie do unieszkodliwiania.
3. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz  ofertą  Wykonawcy  z  dnia  ......................
4. W ramach niniejszej umowy Zamawiający planuje usunąć ok. 211 ton odpadów zawierających azbest.
a) Demontaż płyt falistych azbestowo cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek, transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych –ok. 108 ton
b) Odbiór płyt falistych azbestowo cementowych wraz  z załadunkiem oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych –ok. 103 tony
5. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmą w szczególności: 
a) rozbiórkę /demontaż/ elementów budynku zawierających azbest,
b) zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu,
c) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
d) transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,
e) przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia zakresu rzeczowego umowy w odniesieniu do ilości odpadów zawierających azbest, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będzie: 
a) karta ewidencji odpadów,
b) protokół odbioru robot podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości oraz Wykonawcę - po zakończeniu prac na danej nieruchomości, potwierdzający ilość zdemontowanych i wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (w m2),
c) karta przekazania odpadu na składowisko określająca ilość przekazanych odpadów w Mg. Jeżeli Karta przekazania odpadów obejmować będzie zbiorcze przekazanie odpadów to należało będzie dołączyć również wykaz nieruchomości z których odebrano odpady wraz z ich ilością,
d) oświadczenie właściciela nieruchomości o zakończeniu prac i braku uwag,
e) oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania robot i oczyszczenia terenu z azbestu,
f) protokół z ważenia.
g) Demontaż i usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie sukcesywnie, w okresie obowiązywania umowy, na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „Wykazu nieruchomości objętych zadaniem usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Biskupiec. 
h) Na podstawie otrzymanego „Wykazu....” Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od podpisania umowy ustalić z właścicielami obiektów harmonogram prac wskazujący konkretne terminy realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych obiektów, a o ustalonych terminach powiadomi niezwłocznie Zamawiającego.
i) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów demontażu wyrobów zawierających azbest zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.
j) Ważenie odpadów odbywać się będzie w Biskupcu w obecności osoby wyznaczonej przez Zamawiającego. Terminy ważeń musza być uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego. Zamawiający potwierdzi wagę w protokole z ważenia. 
k) Koszty wynajmu/użyczenia wagi pokrywa Wykonawca.

§ 2 
1. Usługi stanowiące przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 września 2014 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa oraz przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 
a) karty ewidencji odpadów,
b) protokołu odbioru robot podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości oraz Wykonawcy - po zakończeniu prac na danej nieruchomości, potwierdzający ilość zdemontowanych i wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (w m2),
c) karty przekazania odpadu na składowisko określająca ilość przekazanych odpadów w Mg. Jeżeli Karta przekazania odpadów obejmować będzie zbiorcze przekazanie odpadów to należało będzie dołączyć również wykaz nieruchomości z których odebrano odpady wraz z ich ilością,
d) oświadczenia właściciela nieruchomości o zakończeniu prac i braku uwag,
e) oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania robot i oczyszczenia terenu z azbestu,
f) protokołu z ważenia.

§ 3 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą za zniszczenia własności prywatnej, w tym również osób trzecich, spowodowane działaniem związanym z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 
§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności obejmującej przedmiot umowy. 
2. Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz pracowników, niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej, gwarantującymi wykonanie przedmiotu umowy we właściwy i bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności prawem budowlanym i przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest;
b) zgłaszania z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
c) zachowania przepisów BHP i warunków bezpieczeństwa;
d) zabezpieczenia terenu wykonywania prac, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
4. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy wykonujący przedmiot umowy posiadają: 
a) aktualne badania lekarskie,
b) są przeszkoleni w zakresie BHP z uwzględnieniem wymogów dotyczących prowadzenia prac przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
c) są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
d) mają prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy na podstawie dokumentów wymienionych w §1 ust. 6 potwierdzających zakres wykonanego zamówienia na podstawie cen jednostkowych, stałych w całym okresie obowiązywania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
2. Szacowana wartość Umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi…………………… zł brutto (słownie …………………………………).Zmiana szacowanej wartości umowy brutto jest automatyczna i wynika z pomnożenia podanej w ofercie ceny jednostkowej i:
a) faktycznych ilości zdemontowanych płyt falistych azbestowo cementowych z pokryć dachowych łącznie z ich załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych oraz 
b) faktycznych ilości odebranych płyt falistych azbestowo cementowych wraz z ich załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych.

§ 6 
1. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu umowy oraz jego odbiorze bez zastrzeżeń w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.
2. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć : 
a) tabelaryczne rozliczenie wykonanych prac zawierające: adres nieruchomości, rodzaj wykonywanych prac (demontaż i transport, odbiór i transport), ilość w Mg zdemontowanego i przekazanego do unieszkodliwiania azbestu, wartość demontażu, transportu i unieszkodliwienia, odpowiadającą 100% wartości wykonanych prac.
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§ 7 
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód, spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy, lub - w razie nie wywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku - do pokrycia kosztów w przypadku naprawienia tych szkód przez Zamawiającego.

§ 8 
Wykonawca zobowiązuje się umożliwić zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizacji wykonania przedmiotu umowy.

§ 9 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia.
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne  w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5 ust. 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający,
2) w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1
3) w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 2 za opóźnienie w usuwaniu wad w stosunku do terminu ustalonego przez Zamawiającego.
4) W wysokości 1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 2 za nie dostarczenie pełnej dokumentacji określonej w §2 ust. 2 w terminie do 10.10.2014 r.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokości kary umownej.
4. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki w opłaceniu faktury.
5.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 5  ust. 2.
§ 10 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 11 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach o których mowa ust.1 Odstąpienie powinno zawierać uzasadnienie. 
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający zobowiązany będzie do dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenie za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

§ 12 
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.Przewidywane zmiany umowy:
a) Przyczyna: Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności  uniemożliwiających prowadzenie prac, pracę ludzi lub/oraz maszyn lub/oraz  dokonywanie odbiorów lub/oraz negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy  np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych lub/oraz ludzi, opady deszczu, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wód - również gruntowych, opady śniegu, gruba pokrywa śnieżna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne).
Skutek: – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu realizacji umowy z  uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek/niekorzystnych warunków atmosferycznych.
b) Przyczyna: przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: 
a) brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren prac spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg lub/oraz trenów dojazdowych,
b) braku dostępu do budowli, uniemożliwiający wykonanie prac objętych umową, 
c) protesty lokalnej społeczności lub/oraz protesty mieszkańców, 
d) protesty właścicieli budynków lub/oraz gruntów  lub/oraz innych obiektów,
e) konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. lokalnej społeczności lub/oraz mieszkańców,
f) konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. właścicieli budynków lub/oraz gruntów lub/oraz innych obiektów,
g) konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego, co do wydania budowli,
h) konieczność wykwaterowania najemców, 
Skutek: – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek.
c) Przyczyna: następstwa działania organów administracji niezależne od Zamawiającego lub/oraz Wykonawcy, w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.,
c) dokonywanie dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez właściwe organy, 
o ile Wykonawca i Zamawiający należycie wykonują obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, 
Skutek: – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek.
d) Przyczyna: następstwa działania organów administracji dotyczących prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, niezależne od Zamawiającego lub/oraz Wykonawcy, w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.,
c) dokonywanie dodatkowych uzgodnień, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez właściwe organy, 
o ile Wykonawca i Zamawiający należycie wykonują obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, 
Skutek: – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek.
e) Przyczyna: zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
Skutek: zmiana w umowie/aneks - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
f) Przyczyna: zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357.1 Kc. 
Skutek: zmiana w umowie/aneks - zmiany postanowień umowy uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357.1 Kc i ich konsekwencji.
g) Przyczyna: wystąpienie katastrofy budowlanej, działania siły wyższej i osób trzecich, od działania których uzależniona jest możliwość kontynuowania prac objętych niniejszą umową, zaistnienia zdarzenia zewnętrznego wobec łączącej strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
Skutek: zmiana w umowie/aneks –  zmiana uwzględniająca wystąpienie wyżej wymienionych przesłanek oraz uwzględniająca konsekwencje ich wystąpienia w szczególności odnośnie zmiany terminu realizacji.
h) Przyczyna - Znalezienie niewybuchów lub niewypałów.
Skutek – zmiana w umowie/aneks- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z  uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki. 
i) Przyczyna: Odkrycia, wykopaliska  archeologiczne.
Skutek – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z  uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki.
j) Przyczyna: wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
Skutek – zmiana w umowie/aneks - Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z  uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki.
k) Przyczyna - Przekształcenie firmy, zmiana nazwy firmy. 
Skutek – zmiana w umowie/aneks - Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie przekształcenia firmy.
l) Nie wymaga aneksu do umowy, w szczególności: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 
c) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca nie powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
d) zmiana szacowanej wartości umowy brutto jest automatyczna i wynika z pomnożenia podanych w ofercie cen jednostkowych brutto i zleconych ilości, przy zachowaniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14 
Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach -  dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawca. 
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