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1.0 
WSTĘP

1.1  
Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji zadania : „BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I KONTENEROWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KAMIONKA - MOJTYNY” - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW.

Poniższą specyfikację wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

1.2 
Zakres stosowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Roboty będące przedmiotem zamówienia opisane są we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) w sposób następujący:

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
                      do odprowadzania ścieków 
1.3 
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót 
budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą wykonania robót budowlanych w ramach realizacji zadania określonego w pkt. 1.1. 

Zakres robót budowlanych obejmuje:

1.3.1. 
Roboty przygotowawcze związane z wyznaczeniem lokalizacji obiektów 

1.3.2 
Roboty podstawowe obejmujące roboty ziemne związane z posadowieniem płyty oraz roboty montażowe związane z budową kontenerowej oczyszczalni ścieków i jej posadowienia. 

1.3.3 
Roboty wykończeniowe związane z ukształtowaniem terenu i 
przywróceniem 
terenu  do  stanu pierwotnego oraz wykonaniem inwentaryzacji podwykonawczej. 

1.2.4  
Podstawowe elementy oczyszczalni: 

· zbiornik oczyszczalni ścieków
· stacja dmuchaw (kontener stacji dmuchaw)
· kontener techniczny
· wiata na agregat prądotwórczy

· studzienka pomiarowa
· studzienka do poboru prób

· aparatura kontrolno-pomiarowa 

1.4 
Określenia podstawowe

STWiORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Wyrób budowlany - materiał wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spełnienie wymagań podstawowych, co określone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co określone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 5. ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

 Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w których wyrób będzie stosowany.

Europejskiej aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w których wyrób będzie stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. 
Krajowa deklaracja zgodności (deklaracja zgodności) - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta (i upoważnionego przedstawiciela) stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - inspektor - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawozdaniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Dokumentacja projektowa - służy do opisania przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektów wykonawczych, projektów budowlanych, informacji BIOZ robót.

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Ujęta w przedmiarze podstawa normowania (np. KNR) nie jest obligatoryjna i służy do opisu robót.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględnią przyjęty stopień scalania robót.

Dokumentacja powykonawcza budowy – dokumentacja składająca się z:

· projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami , dokonanymi w trakcie wykonywania robót - w uzgodnieniu z jednostką projektową i Inwestorem.
· geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany  parametrów  przyjętych   w  przedmiarze   robót,   albo   obliczenia   wartości   robót   dodatkowych   i technologicznych, nie objętych przedmiarem.
Geodezyjne czynności w budownictwie – czynności polegające na:

· geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu głównych osi oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),

· geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,

· geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budowy, oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium - w zakresie wykonawcy.

Odbiory - badania i kontrola zgodności robót z projektem i specyfikacją..

Odbiór końcowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem ostatecznym polegająca na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego i przekazaniu go dla użytkowników sieci przez grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót i dostarczeniu dla inwestora i użytkowników sieci dokumentacji odbiorowej. Warunkiem odbioru jest też zagospodarowanie i uporządkowaniem terenu przez Wykonawcę.

Dokumentacja odbiorowa – dokumentacja stanowiąca zbiór dokumentów w skład, których wchodzą:

· dokumentacja powykonawcza budowy,

· zestawienie wbudowanych materiałów z przyporządkowaniem deklaracjom zgodności, które potwierdzają, że materiały te zostały dopuszczone do zastosowania,

· sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczyszczalni, z analizą składu ścieków w odpływie - potwierdzającą parametry założone w projekcie

· instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni

· wyniki badań, prób, których rodzaj i zakres został określony w SST lub przez inspektora w trakcie budowy,

· odbiory dokonywane przez inne jednostki, a związane z realizacją zadania np. odbiór pasa drogowego, odbiór usunięć kolizji awarii itp.

· dziennik budowy
1.5 
Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczna i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1.  
Przekazanie terenu budowy


Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektów oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji z przedmiarem robót. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych  do  chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.  
Dokumentacja projektowa


Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną przez zamawiającego oraz na sporządzoną przez Wykonawcę. W szczególności na Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania i uzgodnienia projektu organizacji robót prowadzonych w pasie drogowym. 

1.5.3.  
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 


Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki  do  umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a  o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej w w specyfikacji technicznej będą uważana za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4.  
Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany  do  zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż  do  zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne  do  ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5.  
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie : 

a) 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

b) 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się  do  
przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się  do  tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na : 

· lokalizację składowisk, ukopu i dojazdu

· środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 

· możliwością powstania pożaru

1.5.6.  
Ochrona przeciwpożarowa.


Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz do utrzymywania sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wynikłym jako rezultat realizacji robót albo spowodowanym przez personel wykonawcy. 

1.5.7.  
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak kable, rurociągi itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8.  
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  


Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9.  
Bezpieczeństwo i higiena pracy.  


Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 


Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650). 


Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. 
MATERIAŁY i urządzenia 

2.1 
Urządzenia oczyszczalni.


Oczyszczalnia ścieków z wykorzystaniem technologii osadu czynnego i pełnej tlenowej stabilizacji osadu.
2.1.1 
Kontenerowa oczyszczalnia ścieków typu EKO WGB - zbiornik wykonany z laminatów poliestrowo - szklanych, na szkielecie ze stalowym, z kształtowników kwadratowych zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie, pokrytych laminatem poliestrowo-szklanym. Poszycie całości wykonane  ze sklejki wodoodpornej, pokrytej obustronnie płaszczem poliestrowo - szklanym. - z pełnym wyposażeniem technologicznym i elektrycznym. W zbiorniku oczyszczalni wydzielone są :

· osadnik wstępny ze zbiornikiem osadu wstępnego, z pompą mamutową i przelewem PVC oraz rurociągiem ssawnym do usuwania osadu,
· komora beztlenowa z instalacją mieszającą osad recyrkulowany - mieszadłem zatapialnym do utrzymywania w zawieszeniu osad recyrkulowany i z przelewem technologicznym,

· komora tlenowa (napowietrzania) z rusztem napowietrzającym z dyfuzorami dyskowymi, sondą tlenową oraz sondą gęstości osadu; komora tlenowa wyposażona dodatkowo w rurę doprowadzającą ścieki do osadnika wtórnego,
· osadnik wtórny z rurą centralną, przelewem pilastym, pompą mamutową do usuwania osadu nadmiernego sterowaną zaworem elektromagnetycznym i drugą pompą mamutową do recyrkulacji osad do komory beztlenowej oraz instalacją do usuwania powstającego „kożucha” (pompy powietrzne części pływających szt. 2),
· komora osadu nadmiernego z rurociągiem ssawnym do usuwania osadu i sondą progową poziomu osadu.
Wymiary oczyszczalni: wysokość 3,30 m ; szerokość 2,85 m ; długość 15,50 m.
2.1.2
 
Stacja dmuchaw - wyposażona w 2 dmuchawy o charakterystyce : Q = 1,71 m3/min ; p = 350,0 mbar. ; Ps = 3,0 kW. Dmuchawy z silnikami przystosowanymi do współpracy z falownikiem w obudowie dźwiękochłonnej - posadowione w kontenerze stacji dmuchaw.
2.1.3 
Studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych - wykonana z polietylenu (PEHD) o śr. 1000 mm ; H = 1,97 m. - z przepływomierzem elektromagnetycznym np. FM - 300 i przetwornikiem w kontenerze socjalno-technicznym w pomieszczeniu sterowni.

2.1.4 
Kontener socjalno-techniczny - wydzielone pomieszczenie sterowni (biuro), sanitariat i korytarz. Wymiary kontenera 2,50x4,50 m i wysokość całkowita 3,60 m; wykonany jako gotowy kontener z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr. 8 (10) cm posadowiony na ściankach fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Podłoga na ruszcie z profili stalowych wykonana z płyt OSB - warstwa wierzchnia wykładzina PVC. Ściany wewnętrzne wykonane z blachy emaliowanej (lub z płyty pilśniowej ) malowane na biało. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 37o kryty blachodachówką. Elewacja w kolorze szarym.

2.1.5 
Kontener stacji dmuchaw - wydzielone pomieszczenie stacji dmuchaw i magazyn. Wymiary kontenera 2,50x6,0 m i wysokość całkowita 3,60 m; wykonany jako gotowy kontener - ściany osłonowe z blachy trapezowej, ściana frontowa z siatki stalowej, posadowiony na ściankach fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Podłoga wykonana na budowie w formie płyty betonowej. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 37o kryty blachodachówką. Elewacja w kolorze szarym.

2.1.6   Wiata na agregat prądotwórczy – wiata ze ścianami osłonowymi z blachy trapezowej, ściana frontowa z siatki metalowej. Wymiary wiaty: 2,0x3,70 m i wysokość całkowita 2,72 m. Konstrukcja wiaty z profili zimongiętych. Wiata posadowiona na płycie fundamentowej żelbetowej. Dach jednospadowy o nachyleniu połaci dachowej 13%. Elewacja w kolorze szarym.
2.1.7  
Automatyzacja procesów technologicznych:

1. wyposażenie oczyszczalni ścieków: 

- sonda tlenowa do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w komorze tlenowej; na podstawie pomiaru tlenu steruje pracą falownika zmieniając obroty dmuchawy, tak aby utrzymać stały poziom natlenienia ścieków;

- sonda gęstości osadu - do utrzymywania zadanego poziomu osadu czynnego w komorze tlenowej; po przekroczeniu zadanego stężenia osadu czynnego w komorze napowietrzania następuje zrzut nadmiaru osadu do zbiornika stabilizacji osadu.

- sonda progowa poziomu osadu - informująca o konieczności opróżnienia komory osadu nadmiernego
- układ pomiaru ciśnienia – do pomiaru ciśnienia na rurociągu doprowadzającym sprężone powietrze do napowietrzania ścieków

-układ pomiaru ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika
Sterowanie procesami technologicznym w oparciu o sterownik PLC umieszczony w centralnej szafie zasilająco-sterowniczej. Sterownik steruje pracą oczyszczalni według opisanego algorytmu, a także przekazuje operatorowi stany alarmowe, pracę urządzeń, tryby sterowania i bieżące pomiary. Sterownik i komputer stacji operatorskiej są połączone w oparciu o interfejs i posiadają dwa odrębne programy stworzone w oprogramowaniu narzędziowym. 

Układ sterowania musi zapewniać sterowanie procesami oczyszczalni ścieków w sposób automatyczny za pomocą sterownika PLC jak również ręczny za pomocą przełączników na elewacji szafy. 

Operator za pomocą komputera (oprogramowania wizualizacyjnego) może:

 - monitorować pracę urządzeń

 - zmieniać nastawy parametrów sterujących

 - monitorować czas pracy urządzeń

 - monitorować i kasować alarmy urządzeń

Na wyświetlaczu monitora wyświetlane są również: poziom ścieków w pompowni, poziom tlenu, poziom gęstości osadu, ciśnienie na rurociągu z dmuchawy, częstotliwość falownika oraz przepływy chwilowy i sumaryczny ścieków oczyszczonych.

Układ zapewnia naprzemienną pracę dmuchaw. Układ zapewnia również sterowanie pompami mamutowymi w zależności od informacji płynących z sondy gęstości osadu poprzez zamykanie i otwieranie zaworu regulacyjnego.
Oczyszczalnia wyposażona musi być w układ zdalnego monitoringu. U użytkownika należy zamontować stację operatorską z oprogramowaniem wizualizacyjnym nadzorującym pracę oczyszczalni ścieków (przesył danych za pośrednictwem DSL na warunkach określonych przez dostawcę usługi tj. TS S.A.)
OCZYSZCZALNIA RÓWNOWAŻNA - PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI

A). Wykonanie oczyszczalni ścieków


Zbiornik oczyszczalni ścieków musi być wykonany z trwałych, szczelnych i wytrzymałych, a także odpornych na korozje tworzyw sztucznych. Zbiornik musi być posadowiony w gruncie z wystającymi jedynie klapami – włazami rewizyjnymi. Całość zamknięta. Nie preferuje się żadnego konkretnego typu urządzeń czy producenta. 


Wymagana jest redukcja związków zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przepustowość oczyszczalni – tak jak zaprojektowana.


Zbiornik oczyszczalni wraz z wyposażeniem technologicznym musi stanowić jeden wyrób wyprodukowany przez specjalistyczną firmę z niezbędnym przygotowaniem w branży technologicznej i ochrony środowiska, która wykaże zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań z normami jakościowymi i zarządzania środowiskiem, opartych na europejskich lub międzynarodowych normach.

B) Technologia oczyszczania ścieków


Technologia oczyszczania ścieków oparta na technologii osadu czynnego niskoobciążonego ładunkiem organicznym, w obecności tlenu, w reaktorze przepływowym. Nie dopuszcza się wykonania oczyszczalni w innej technologii. Osad nadmierny powstający w wyniku procesu technologicznego będzie okresowo magazynowany w komorze osadu nadmiernego, a następnie wywożony i poddawany przeróbce na stacji odwadniania. Oczyszczalnia musi składać się z tylko jednego zbiornika w skład którego będą wchodzić następujące komory: 

- osadnik wstępny ze zbiornikiem osadu wstępnego 

- komora beztlenowa

- komora tlenowa (napowietrzania)
- osadnik wtórny

- komora osadu nadmiernego


Oczyszczalnia musi być wyposażona w system do usuwania pozostających części pływających ( kożucha ) z powierzchni osadnika wtórnego. Projektowana oczyszczalnia powinna charakteryzować się:

· wysokim stopniem oczyszczenia ścieków,

· pracą w pełnej automatyce - system musi spełniać wszystkie funkcje takie jak w zaprojektowanej oczyszczalni, wraz z systemem wizualizacji i monitoringu
· niskimi kosztami eksploatacji, niskim zużyciem energii elektrycznej, 

· dużą elastycznością w zakresie ilości dopływających ścieków

· niezawodnością działania przez wiele lat. 


Zaproponowana oczyszczalnia równoważna nie może zmieniać wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowej, decyzji wodnoprawnej i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

C).  
Parametry oczyszczalni równoważnej muszą być zgodne z zaprojektowaną oczyszczalnią ścieków.

D)
W przypadku zaproponowania oczyszczalni równoważnej wymagane są następujące informacje: 

· opis i charakterystyka oczyszczalni ze wskazaniem na materiały użyte do produkcji,

· wykaz urządzeń z podaniem typu, producenta, energochłonnością i czasem pracy, 

· rysunki, schemat technologiczny, 

· opis systemu sterowania i automatyki, 

· informacja o sposobie obsługi i eksploatacji

· zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające zgodność z systemem zapewnienia jakości i normami  zarządzania środowiskiem.

2.2  
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 


Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w czasie postępu robót, określonych w specyfikacji w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania specyfikacji. 


Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi. 

2.3  
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 


Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

2.4  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  


Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5  
Przechowywanie i składowanie materiałów 


Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasy gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.6  
Wariantowe stosowanie materiałów  


Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. 
SPRZĘT 


Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 


Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptację  prze użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru nie może być później zamieniany bez jego zgody. 

4. 
TRANSPORT

4.1  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2  
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych   


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. 
WYKONANIE ROBÓT 

5.1  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje :    

· projekt zagospodarowania placu budowy który powinien składać się z części opisowej i graficznej 

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 

· projekt organizacji budowy 

· projekt technologii i organizacji montażu dla obiektów prefabrykowanych o dużych gabarytach 

5.2 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru

5.2.1 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów lub 
elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej a 
także w normach i wytycznych.

5.2.4  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

6. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  
Zasady kontroli jakości robót 


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 


Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 


W przypadku gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 


Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą   tak  poważne,   że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na   wyniki   badań,   Inspektor  nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wówczas gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.2  
Pobieranie próbek  


Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, partych na zasadzie że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 


Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 


Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki do badań, dostarczone przez Wykonawcę będę odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.3  
Badania i pomiary  


Wszystkie badania i pomiary będę przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 


Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badanie Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

6.4  
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5  
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 


Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 


Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6  
Certyfikaty i deklaracje  


Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które : 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich norm i aprobat technicznych

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiona Polskiej Normy, jeśli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1


W przypadku materiałów dla których ww. Dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7  
Dokumenty budowy   

6.7.1  
Dziennik budowy 


Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 


Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 


Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

·  trakcie wykonywania robót

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał 

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 

· inne istotne informacje o przebiegdatę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 

· daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i wu robót 


Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.


Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

6.7.2  
Książka obmiarów  


Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej.

6.7.3  
Dokumenty laboratoryjne   


Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

  6.7.4  
Pozostałe dokumenty budowy    


Do dokumentów budowy oprócz wymienionych w pkt  6.8.1 do 6.8.3 zalicza się pozwolenia na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

6.7.5  
Przechowywanie dokumentów budowy    


Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. 
OBMIAR ROBÓT 
7.1  
Ogólne zasady obmiaru robót


Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazanie podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych ST z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie wg CPV. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym.
7.2 
Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich KNR-ach i KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

7.3  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 


Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. 
ODBIÓR ROBÓT 

8.1  
Rodzaje odbiorów robót 


Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych

c) odbiorowi częściowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

e) odbiór gwarancyjny - przegląd międzygwarancyjny
f) odbiór gwarancyjny - przegląd gwarancyjny
8.2  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 


 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 


Gotowość danej części do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 


Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3  
Odbiór częściowy  


Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4  
Odbiór ostateczny (końcowy)   

8.4.1
Zasady odbioru ostatecznego 


Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 


Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w pkt 8.4.2. 


Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 


W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 


W przypadku nie wykonania wyznaczonych  robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.


W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie dobiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 


Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne) 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 

4. protokoły odbiorów częściowych

5. recepty i ustalenia technologiczne 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodne ze specyfikacja techniczną i programem zabezpieczenia jakości

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji podwykonawczej 


W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 


Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 


Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 


Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4 – Odbiór ostateczny (końcowy). 

9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1  
Ustalenia ogólne  


 
Rozliczenie finansowe robót będzie dokonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do zawartej umowy. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena ofertowa winna uwzględniać całość robót i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego przekazania do eksploatacji użytkownikowi. Oprócz elementów robót uwzględnionych w przedmiarze robót należy między innymi uwzględnić ( ewentualne ) poniższe wyspecyfikowanie roboty towarzyszące, które winny być ujęte w cenie ofertowej:

· pompowanie wody z wykopów, przy robotach posadowienia obiektów oczyszczalnia

· zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,

· odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pierwotnego,

· prace geodezyjne,

· organizację placu budowy,

· przygotowanie i kompletację materiałów odbiorowych,

· próby, badania,

· odtworzenie istniejących drenaży

· wycinkę drzew i krzewów
9.2  
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu   

9.2.1 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje : 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robot. 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 

(c) opłaty/ dzierżawy terenu 

(d) przygotowanie terenu

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

9.2.2 
Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje  

a) oczyszczanie, przestawienia, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego

9.2.3 
Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

9.2.4 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/ przejazdów i 
organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

10. 
Przepisy związane  

10.1  
Ustawy  

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) 

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 ) 

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. Z 2002 r. Nr 147. poz. 1229).

· Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (D.U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami)

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony  środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) 

10.2  
Rozporządzenia   

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401) 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. W sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042) 

10.3  
Inne dokumenty i instrukcje 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, tom I, II, III, IV, V Arkady, Warszawa 1989 – 1990 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 









Opracował:



