ZAKLAD USLUG ,,DAN” Spolka z o.o.

ul.: Kopernika 4c/22, 14-200 Itawa
tel./fax 0-89/644-81-77
tel. kom. 662-043-592
e-mail: dan-ilawa@wp.pl

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: Drogowa CPV -45233120-6
OBIEKT: Budowa chodnika wraz z parkingiem

w msc. Czerwonka

ADRES: msc. Czerwonka - Gmina Biskupiec

Urzad Miasta i Gminy Biskupiec
INWESTOR: ul.: Niepodlegtosci 2

11 - 300 Biskupiec

PROJEKTANT: inz. G. Drzycimski




SPIS TRESCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Strona tytutlowa .. str.

2. Klauzula sprawdzajacego ... Str.

3. Projekt zagospodarowania terenu

- strona tytutowa . Str.
-czgs¢opisowa e Str.
- czgs¢ rysunkowa e Str.

4. Projekt architektoniczno — budowlany

- strona tytutowa . Str.
- opis techniczny e Str.
- czgs¢ rysunkowa e Str.

5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- strona tytutowa . Str.
-czgs¢opisowa e Str.
6. Uprawnienia projektowe ... str.
7. Uzgodnienia . str.

8. Projekt zawiera .. str.



ZAKLAD USLUG ,,DAN” Spoélka z o.0.
ul.: Kopernika 4c¢/22, 14 - 200 Itawa

tel./fax: 0 89/644-81-77
tel.: 662-043-592
e mail: dan-ilawa@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ASYSTENT:

Budowa chodnika wraz z parkingiem w msc. Czerwonka.

Jezdnia:

- istniejaca w czg$ci o nawierzchni bitumicznej, w czgsci gruntowe;j

Chodnik:
- nawierzchnia z kostki betonowej typu ,,polbruk”
- podbudowa betonowa Rm = 6-9MPa
- szerokos$¢
- powierzchnia

Parking i zjazdy:
- nawierzchnia z kostki betonowe;j typu ,,polbruk”
- podbudowa betonowa Rm = 6-9MPa
- szerokos¢
- powierzchnia

Plac manewrowy:
- nawierzchnia z prefabrykowanych elem. azurowych
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech.
- powierzchnia

Odwodnienie:

gr. 6cm
gr. 10cm
1,50m
381,74m’

gr. 8cm
gr. 15cm
5,00m
298,07m’

gr. 12cm
gr. 15cm
394,50m’

- powierzchniowe do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j

Dzialki:
Obreb 7 Czerwonka
31/3; 2585 260/1; 261/1; 278/1; 281;

drogowa CPV -45233120-6

Urzad Miasta i Gminy Biskupiec
ul.: Niepodleglosci 2
11 - 300 Biskupiec

inz. Grzegorz Drzycimski (191/81/0OL) drogi

tech. Lukasz Babski

DATA: 09. 2008 r.



ZAKLAD USLUG ,,DAN” Spoélka z o.0.
ul.: Kopernika 4¢/22, 14 - 200 tawa
tel./fax: 0 89/644-81-77
tel.: 662-043-592
¢ mail: dan-ilawa@wp.pl

KLAUZULA SPRAWDZAJACEGO

OBIEKT: Budowa chodnika wraz z parkingiem w msc. Czerwonka.
BRANZA: drogowa CPV - 45233120 -6
INWESTOR: Urzad Miasta i Gminy Biskupiec

ul.: Niepodlegtosci 2
11 - 300 Biskupiec

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski ( 191/81/0L)

SPRAWDZAJACY - nie dotyczy

Prawo Budowlane art. 20 ust 2, ust.3
projekt jest zaliczony do obiektow o konstrukcji proste;.

Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego; art. 20 ust. 4
Projekt sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

DATA: 09. 2008 r.



ZAKLAD USLUG ,,DAN” Spoélka z o.o.
ul.: Kopernika 4¢/22, 14 - 200 Itawa

tel./fax: 0 89/644-81-77

tel.: 662-043-592

e mail: dan-ilawa@wp.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ASYSTENT:

TERENU

Budowa chodnika wraz z parkingiem w msc. Czerwonka.

- dziakki:
Obreb 7 Czerwonka
31/3; 258; 260/1; 261/1; 278/1; 281

drogowa CPV -45233120-6

Urzad Miasta i Gminy Biskupiec
ul.: Niepodleglosci 2
11 - 300 Biskupiec

Grzegorz Drzycimski ( 191/81/0OL ) drogi

F.ukasz Babski

DATA: 09. 2008 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Budowa chodnika wraz z parkingiem w msc. Czerwonka.
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Biskupiec

ul.: Niepodlegtosci 2

11 - 300 Biskupiec

Jednostka projektowa: Zaklad Ushug ,,DAN” Spolka z o.0.

ul.: Kopernika 4c¢/22

14 - 200 tawa

2. Podstawa opracowania :

zlecenie od Urzedu Miasta i Gminy Biskupiec,

podktady geodezyjne - mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

pomiary uzupetniajace w terenie,

rozporzadzenie MTiGM Dz. U 43/99 poz. 430/199 z dnia 02.03.1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

zatozenia projektowania drog.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Biskupiec, w Powiecie
Olsztynskim, w woj. Warminsko - Mazurskim. Poczatek projektowanego chodnika przyjeto na wysokosci
kos$ciota, w msc. Czerwonka. Koniec natomiast zlokalizowany zostal na koncu pasa drogowego drogi
gminnej. Catkowita dtugo$¢ projektowanej inwestycji wynosi 286,27m. Przedmiotowy chodnik ma
poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego w zakresie poruszania si¢ miejscowej ludnosci na drodze do
pobliskiego kosciota, oraz dzieci uczgszczajacych do miejscowej szkoty. Projektant zaprojektowat takze
parking z 13 miejscami postojowymi, aby uporzadkowa¢ kwesti¢ postoju pojazdow. Wsrdd nich
przewidziano rdwniez miejsce dla osoby niepetnosprawnej. Na terenie dziatki 278/1 projektant
zaprojektowat takze plac manewrowy dla autobuséw dojezdzajacych do miejscowej szkoty podstawowe;.

Ruch pieszy na omawianym terenie odbywa si¢ poboczami po obydwu stronach jezdni.

Uksztattowanie terenu na catej dtugosci projektowanej inwestycji jest dosy¢ zroznicowane.
Obrazuje to usytuowanie przyleglych posesji, ktorych wysokos¢ bezwzgledna znacznie r6zni si¢ od
wysokosci drogi. W zwiazku z tym uporzadkowania wymagaja zjazdy indywidualne do przylegtych
posesji. Docelowo jedna dziatkg prywatna obstugiwat bedzie jeden zjazd indywidualny z drogi gminnej o
szerokosci 5.00m.

Odwodnienie drogi gminnej odbywa si¢ powierzchniowo do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.
Projektant nie stosowal specjalnych rozwiazan w zakresie odwodnienia, w zwiazku z tym sposob
odwodnienia drogi i projektowanego chodnika pozostanie bez zmian.



Fot. 3. Na wysokos$ci wjazdu do miejscowej szkoty podstawowe;.



Fot. 4. Widok w strong konca opracowania. W oddali dr. krajowa nr 51.

Fot. 5. Widok z dr. krajowej nr 51 na koniec opracowania.

3.1. Istniejace elementy infrastruktury:

Jezdnia - istniejaca o nawierzchni w czgséci bitumicznej i gruntowe;j
Kanalizacja deszczowa - istniejaca - uzgodniono

Kanalizacja sanitarna - istniejaca - uzgodniono

Sie¢ gazowa - nie wystepuje

Sie¢ wodociagowa - istniejaca - uzgodniono

Sie¢ telekomunikacyjna - istniejaca - uzgodniono

Sie¢ energetyczna - istniejaca - uzgodniono

Centralne ogrzewanie - nie wystgpuje



3.2. Rozbiorki

- rozbiodrka elementdw betonowych i ceglanych wystajacych ponad poziom terenu (piwnice),
- rozbiodrka elementdw betonowych, oraz wykonanych z kamienia (mur w obrgbie dz. 261/1),
- rozbidrka nawierzchni z elementow betonowych tzw. ,.trylinki”,

- rozbidrka nawierzchni betonowej (dojazd do szkoty podstawowe;j),

- zasypanie istniejacego zbiornika szczelnego na nieczystosci state 1 ptynne,

4. Elementy projektowane

4.1. Chodnik.

Na calym obszarze zaprojektowano chodnik szerokosci 1,50m o nawierzchni tatworozbieralnej z
kostki betonowej typu ,,polbruk™ gr. 6cm, wraz z pasem zieleni szerokosci 0,5m oddzielajacym
ciag pieszy od drogi gminne;.

Konstrukcja:

- nawierzchnia z kostki betonowej typu ,,polbruk” - 6cm
- podsypka piaskowa - 4cm
- podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa - 10cm
- warstwa odsaczajaca z piasku - 20cm

4.2. Zjazdy 1 parking.

Konstrukcja:

- nawierzchnia z kostki betonowej typu ,,polbruk™ - 8 cm
- podsypka piaskowa - 4cm
- podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa - 15cm
- warstwa odsaczajaca z piasku - 20cm

4.3. Plac manewrowy dla autobusoéw dojezdzajacych do szkoty.

Konstrukcja:

- nawierzchnia z prefabrykowanych elementéw azurowych - 12cm
- podsypka cementowa - piaskowa - 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. - 15cm
- warstwa odsaczajaca z piasku - 20cm

4.4. Odwodnienie

- powierzchniowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowe;j.

4.5. Oznakowanie docelowe.

Zaprojektowano oznakowanie pionowe na obszarze projektowanej inwestycji.
Projekt docelowej organizacji ruchu zawarty jest w oddzielnym opracowaniu.

5. Ochrona Srodowiska.

5.1. W zwiazku z bardzo matym nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu przebudowy
nie stosowano specjalnych rozwiazan w zakresie:
- ochrony obiektow przed hatasem
- ochrony powietrza



5.2. Zadrzewienie.
- wycinka drzew w ilosci szt. 2,
5.3. Ochrona wod.

- z uwagi na w/w sposob odprowadzenia wod opadowych nie stosowano
specjalnych zabezpieczen w zakresie ochrony wod

5.4. Klasa drogi gminnej nie ulega zmianie, jak rowniez sposob oddziatywania na sasiednie
nieruchomosci nie ulegnie zwigkszeniu.

6. Zestawienie powierzchni.

- chodnik 381,74 m?
- zjazdy i parking 298,07 m?
- plac manewrowy dla autobusow 394,50 m?

7. Stan prawny.

- dziakki:
- Obre¢b 7 Czerwonka
31/3; 260/1; 278/1; 281; - sa wlasnosScia Skarbu Panstwa,
258; 261/1; - sa wlasnos$cia prywatna,

* Zgody prywatnych wlascicieli znajduja si¢ u Inwestora.

8. Uzgodnienia.

Przed przystapieniem do robot zawiadomi¢ odpowiednie instytucje.
Uzgodnienia zawarte sa w projekcie budowlanym dotyczacym cato$ci zadania.



ZAKLAD USLUG ,,DAN” Spoélka z o.o.
ul.: Kopernika 4¢/22, 14 - 200 Itawa
tel./fax: 0 89/644-81-77
tel.: 662-043-592
e mail: dan-ilawa@wp.pl

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

OBIEKT: Budowa chodnika wraz z parkingiem w msc. Czerwonka.
BRANZA: drogowa CPV - 4523 3120-6
INWESTOR: Urzad Miasta i Gminy Biskupiec

ul.: Niepodlegtosci 2
11 - 300 Biskupiec

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski ( 191/81/0OL ) drogi

ASYSTENT: tech. Lukasz Babski

DATA: 09. 2008 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego
1. Zakres opracowania.
Budowa chodnika wraz z parkingiem w msc. Czerwonka

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Biskupiec
ul.: Niepodlegtosci 2
11 - 300 Biskupiec

Jednostka projektowa: Zaklad Ushug ,,DAN” Spotka z o.o.
ul.: Kopernika 4¢/22
14 - 200 Itawa

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie od Urzedu Miasta i Gminy Biskupiec

- pomiary uzupelniajace

- podktady geodezyjne w skali 1:500

- warunki techniczne Dz. U. nr 43/1999r z dnia 02.03.1999r.

- zalozenia projektowania drog
3. Stan istniejacy.

- teren inwestycji zagospodarowany,

- nawierzchnia istn. drogi gminnej w cze$ci gruntowa, w czesci bitumiczna,

- brak ciagdw pieszych i rowerowych,

- brak zatok autobusowych,

- drzewa kolidujace z planowana inwestycja przewidziane do wycinki,

- istniejace instalacje podziemne: prad, telefon, woda, KD, KS,

- istniejace odwodnienie powierzchniowe do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,

4. Warunki gruntowo - wodne.
4.1. Gruntowe.
Na podstawie badan geologicznych w poditozu opiniowanych odcinkéw poboczy drogi
stwierdzono ogolnie zréznicowana budoweg geologiczna, reprezentowana zar6wno przez
osady holocenskie jak i plejstocenskie. Na terenie planowanej inwestycji wystepuja gtownie

grunty piaszczyste..

W zwiazku z powyzszym grunty zakwalifikowano do grupy nosnosci G2.



4.2. Wodne.

Na giebokosci do 2,00m nie stwierdzono wody podziemnej o charakterze wody gruntowe;.
5. Uklad projektowy.
5.1. Parametry techniczne drogi gminne;.

- kategoria ruchu - KR1,

- klasa drogi - ,,D”,

- predkos¢ projektowa - V, = 40 km/h

Z uwagi na to, ze przedmiotem niniejszej dokumentacji jest tylko infrastruktura towarzyszaca
drodze, jej nie ulegna zmianie.

6. Plan sytuacyjny.
6.1. Projektowany chodnik.
O¢ trasy chodnika wyznaczono na podkladzie geodezyjnym, katy pomierzono na mapie.
Os$ chodnika, punkty wierzchotkowe moze wyznaczy¢ tylko uprawniony geodeta. Granice dziatek

wznowi geodeta, ewentualne przekroczenia nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem dziatki i projektantem.
Chodnik w planie dowiazano pod wzgledem geometrycznym do stanu istniejacego.

- szeroko$¢ chodnika 1,50m
- spadek poprzeczny chodnika 2% - jednostronny do jezdni
- spadek poprzeczny zjazdow jednostronny do jezdni

7. Profil podluzny.

7.1. Niwelete chodnika zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacych rzednych terenu oraz
wjazdow.

7.2. Spadki podtuzne niwelety.
7.2.1. Chodnik.

- min 0,15 %
- max 8,90 %

7.3. Luki pionowe.

- wyst. zalamania
8. Przekrdj normalny.
8.1. Chodnik

- spadek jednostronny na chodniku do jezdni - 2,0 %,



8.2. Zjazd
- spadek jednostronny do jezdni - 2,0 %
9. Przekroje konstrukcyjne.

9.1. Chodnik.

@ przyjeto konstrukcje¢ chodnika wedtug zmodyfikowanej tab. 5.7.1.b.
Sprzatanie oraz od$niezanie odbywac si¢ bedzie sprz¢tem mechanicznym
o ciezarze do 2,5t.

Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej typu ,,polbruk” -  6cm
- podsypka piaskowa - 4 cm
- podbudowa betonowa Rm 6-9 MPa - 10cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - 20cm

kraweznik najazdowy na tawie betonowej C12/15
krawegznik betonowy na tawie betonowej C12/15
obrzeze betonowe na tawie betonowej C12/15

9.2. Zjazdy 1 parking.

@ przyjeto konstrukcje wedlug zmodyfikowanej tab. 5.7.2.b.
Sprzatanie oraz od$niezanie odbywac si¢ bedzie sprzgtem mechanicznym

o ciezarze do 2,5t.

Konstrukcja zjazdow i parkingu:

- nawierzchnia z kostki betonowej typu ,,polbruk” - 8 cm
- podsypka piaskowa - 4cm
- 15cm

- podbudowa betonowa Rm 6-9 MPa

- warstwa odsaczajaca z piasku - 20cm

kraweznik najazdowy na fawie betonowej C12/15
kraweznik betonowy na fawie betonowej C12/15
obrzeze betonowe na lawie betonowej C12/15

9.3. Plac manewrowy.

® przyjeto konstrukceje placu wedhug zmodyfikowanej tab. 5.6.1.b.
Sprzatanie oraz od$niezanie odbywac si¢ bedzie sprzgtem mechanicznym
o ciezarze do 2,5t.

Konstrukcja placu:
- nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych azurowych - 12cm
- podsypka piaskowa - 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - 15cm
- 20cm

- warstwa odsaczajaca z piasku



- kraweznik najazdowy na fawie betonowej C12/15
- kraweznik betonowy na tawie betonowej C12/15
- obrzeze betonowe na tawie betonowej C12/15

9.4. Zielen.

- zaprojektowano zielen trawiastg na obszarach pomigdzy gruntami prywatnymi i
projektowana inwestycja,

9.5. Ochrona drzew.

- wycinka drzew kolidujacych z projektowana inwestycja
10. Organizacja ruchu.
10.1. Pieszego.

- zabudowa wiejska - znaczny ruch pieszy,
- ruch dzieci udajacych si¢ do miejscowej szkoty podstawowe;,

11. Odwodnienie.

- odprowadzenie wod opadowych zaplanowano poprzez spadki podtuzne i poprzeczne,
do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej,

12. Niepelnosprawni.
- nie dotyczy
13. Ochrona $rodowiska

Budowa chodnika nie wptynie negatywnie na istniejace sSrodowisko:
- nawierzchnia chodnika i zjazdéw wykonana zostanie z kostki betonowej typu ,,polbruk”
- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne,
- odwodnienie powierzchniowe do istniejacego systemu,
- roboty drogowe nie naruszaja systemu wod podziemnych,
- tereny zielone - rekultywacja,

14. Roboty ziemne

- ziemig¢ z wykopu przeznaczono na odktad w miejsce wskazane przez inwestora,

- wykonac bardzo dobre zaggszczenie, w szczegdlnosci nad wykopami po instalacjach
podziemnych,

- niweleta jest poprowadzona po terenie 1 moga nastapic¢ lokalne wyptycenia sieci

- ewentualne kolizje zglasza¢ do uzytkownikow,

- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywac rg¢cznie po uprzednim zgloszeniu
do wiasciciela lub zarzadcy sieci,



15. Urzadzenia podziemne, uzgodnienia.

15.1. W obrebie zaznaczonych urzadzen podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywacé
recznie.

15.2. Lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wej$cie na budowe
zglosi¢ do wiascicieli sieci oraz wihascicieli paséw drogowych:

- sie¢ energetyczna - Zaktad Energetyczny ENERGA w Olsztynie,

- siec telefoniczna - T P S.A. Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Olsztynie,

- sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, - Przedsigbiorstwo Wodociagowo Kanalizacyjne
w Biskupcu,

- pas drogowy drogi gminnej - Urzad Miasta i Gminy w Biskupcu,

15.3. Uzgodnienia poszczegdlnych sieci podziemnych zataczone jako ksero w niniejszej
dokumentacji.

16. Stan prawny.

- dziakki:
Obreb 7 Czerwonka
31/3; 258; 260/1; 261/1; 278/1; 281; - sa wlasnoscia Skarbu Panstwa,
258; 261/1; - sa wlasno$cia prywatna

* Zgody prywatnych wlascicieli znajduja si¢ u Inwestora.
17. Tyczenie obiektu.

- osie, katy 1 punkty gtdbwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,

- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dzialek, punktow gldwnych,
reperow roboczych, co zostato ujgte w kosztorysie,

- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca - ujeto w odrgbnej pozycji kosztorysowej,

- pomiar powykonawczy - ujeto w odrebnej pozycji kosztorysowej,

- w przypadku znacznych réznic korekty uzgodni¢ z projektantem.

18. Kosztorys.
- zalacznikiem do niniejszej dokumentacji jest kosztorys z miesiaca listopada 2008r.
19. Uwagi koncowe.
Wszystkie materialy stosowane do wykonywanie robot, sprzet, transport,
wykonywanie robot, kontrola jakosci robot, sposob obmiaru, odbior, oraz podstawa platnosci za
wykonanie roboty w okresie objetym niniejszym projektem powinny by¢ zgodne 7 wymaganiami

zawartymi w SZCZEGOEOWYCH SPECYFIKACJIACH TECHNICZNYCH zalqczonych do
projektu budowlanego oraz obowiqzujgcymi normami i przepisami technicznymi.



ZAKLAD USLUG ,,DAN” Spoélka z o.o.
ul.: Kopernika 4¢/22, 14 - 200 Itawa
tel./fax: 0 89/644-81-77

tel.: 662-043-592

e mail: dan-ilawa@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ASYSTENT :

I OCHRONY ZDROWIA

Budowa chodnika wraz z parkingiem w msc. Czerwonka.

drogowa CPV -45233120-6

Urzad Miasta i Gminy Biskupiec
ul.: Niepodlegtosci 2
11 - 300 Biskupiec

inz. Grzegorz Drzycimski (191/81/OL)
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OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Obiekt.

Budowa chodnika wraz z parkingiem w msc. Czerwonka.
2. Zakres robot.
2.2. Roboty drogowe.

- budowa chodnika wraz ze zjazdami,
- budowa parkingu i placu manewrowego,
- ustawienie oznakowania.

2.1. Kolejno$¢ realizacji

- oznakowanie zadania,

- Ietap - uzupehienie odwodnienia,

- Il etap - roboty drogowe,

- III etap - uporzadkowanie placu budowy,

- zdjecie oznakowania,

- szczegoOtowa kolejnos¢ wg pkt-u 1.1.1 1.2.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

- budynki ustugowe, gospodarcze i mieszkalne odl. /zmienna/ 5,00 — 50,00m,
- nawierzchnia gruntowa,

- siec¢ telefoniczna,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociagowa.

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacyjna

4. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- instalacje podziemne.



5. Zagrozenia podczas realizacji.

5.1 Roboty drogowe.

5.2.

skala: 10 pracownikoéw, 2 samochody cigezarowe, spycharka, koparka, zageszczarki
gruntu,

rodzaj:  praca pracownikow i sprzetu w strefie oddzialywania drogi,

miejsce: pas drogowy - pkt 1.1.

czas: 30 dni roboczych.

Roboty ziemne

skala: 4 pracownikow, samochdd cigzarowy, koparka, zaggszczarki
gruntu, wibromtoty,

rodzaj:  praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddziatywania drogi, wykopanie rowow
drogowych, zasypanie wykopow,

miejsce: pas drogowy - pkt 1.1.

czas: 15 dni roboczych.

6. Sposob instruktazu pracownikow.

szkolenie na stanowisku pracy,
wykazanie ryzyka:
e praca w obrebie czynnej drogi,
e glebokie wykopy,
e wywiezienie elementdw z rozbidrki
e zasypanie wykopu.
omowienie:
e instrukcji ppoz., pierwsze] pomocy, telefony alarmowe, dziatania
w przypadku uszkodzenia sieci: elektrycznej, telefoniczne;,
e sprzetu i Srodkow bezpieczenstwa: wibromiloty, koparka, uktadarka, walce
drogowe.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

sprawdzenie aktualno$ci szkolen, uprawnien i badan pracownikow,
sprawdzenie dokumentdw eksploatacyjnych urzadzen i maszyn,
sprawdzenie atestow materiatlow
wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,
codzienne sprawdzanie prawidtowo$ci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy
wykopach,
uzywanie sprz¢tu i odziezy ochronnej osobistej,
odszukanie 1 wskazanie urzadzen infrastruktury podziemnej,
montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacjach sieci podziemnych,
wyznaczenie:
e miejsca ustawienia barakowozow,
e drég wjazdowych i wyjazdowych z placu budowy,
zapewnienie koniecznej ilosci sprzgtu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach pracy
1 maszynach,
zorganizowanie ochrony sprzgtu 1 maszyn oraz prowadzonych robot,
zapewnienie dostgpu do telefonow alarmowych przez cata dobg,
wykazanie ryzyka: roztadunek cigzkich materiatow, praca w wykopie,
ustawienie tablicy informacyjnej na temat budowy.



8. W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcow i sprz¢tu najemnego.
9. Informacj¢ opracowano na podstawie

- projektu budowlanego budowy chodnika wraz z parkingiem w msc. Czerwonka.
- Dz.U. 03.120/2003r. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r



UZGODNIENTIA




BUHMISTRL BISKUPCA
11370 Bizkupiec, Al Mispnaleglossi 2
W] R minska-mMaAzUrskie

FRT.IZ-TEIDE Beskupiec, dnia 21 paidzernika 2008 r.

DECYZIA MR 10/08
o ustaleniu lokalizacii inwestyeji celu publicznego

Ma podstawie art, 4 ust, 2 pkt 1, art, 50 wst, 184, art. 51 usl. 1 pkt, 2 wsbawy @ dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu | zagospodarcwaniu przestrzennym (D, Wz 2003 r, Mr 80, poz, 717 e imo) ow
FwiRzke 7 art. 2 pkt 5 wyde] wymlenione) ustawny o@z na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czereca
18960 r, Kodeks postepowania adminsiracyjnegn (Dz. U. z 2000 r., We 98, poz. 1071 z2 zm.} po rozpatrzeniu
wniosku Fakladu Ushug ,DANY sp. 1 a0, 14-200 [klawa, ul, Kopsrnika 4o/22 wystepulacegn wimlenio Gminy
Biskupiec

ustalam
lokalizage imwestyoi celu publiczneqo palegajacy, na:

budowie chodnika wraz r parkinglem we wsi Czarwonka, na terenie dzigdck o nrewid, 3173, 258,
2601, 26141, 2781 | 2B1 poloronych w obrebie Crerwonka, gmina Bistupiec, dla kbdnej inwestorem
iest Gmina Biskupes:,

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycii

Burlowa chodnika wraz z parkinglem we wsi Crerwonka, na terenie dzialek o nrewid. 3173, 258,
Z260/1, 261 1, 27871 i 2B1 pokxionych w abrebie CEemsonia, gmina Biskupiec.

2. Warunkl | zasady zabudowy | ragospodarowania terenu wynikajace z preepistwr odrebnych:

11 Ustalenia dedycrgos warunkdw i wyrnagani ksz@ftowania fadu przestrzennego

a. pmojekbowad zgodnie z preepisami ustawy 2 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Tekst jednolity: Dz, U, z 2004 r. Nr 204, poz, 2086; 7 pdin, rm.};

21 Ustalenia dobyerace aochrony dziedzichwa kulturowego | zabytkow oraz dobr koltury wspddczesnej -
Mie uskala sie,

3] Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, preyrody | krajobnmze
Hie ustala sie

41 Ustalenia dotyczace obstugi kamunikasying]
Obsluga komunikacyina terenu - drogs gminna.

5] Usialenia dotyczace obsiugh w zakresie infrastnoktury tochniczres,

enargia elektryczna ~ nie dokyczy;

zaocpatrzenie w wode = nie dolyvcry;

kanalizacja sanitarna — nig dobycry;

kanalizacla desrczowa — powierzchniowy sphyw wod opadowych w granicach wkasnych
dziabki:

Faopatrzenle w ceplo - nie dobyczy;

odpady stale - nie dotvcry;

3. Wymagania dotyczace achrony interaadw osih trrecich
Przy zagospodarowaniu bersng nelely speinid wymagania dobyczgoe cchrony interestw prawnych osdo
trzecich w gronicach ckroslonych preee ustawy i rasedy wspithycia spofecznenn.

o pe

™

4. Linle rozgraniczajace teren imwastycil
Linie rozgraniczajgce teren Inwestyc)l oznaczone sg na mape starowigoe) zakcznik graficzoy or 1 do
decyzii, kbbryg abrzymule Inwestor oraz w aktach sprawy znajdujacych sle w Urzedzie Miejskim
v Biskupou,

5. Pozostabe warunkl:
1] Projektowanie zlacid uprawmiona] jednostce,
21 Projekbowad zoodnie 2 cbawlazujacymi przeplsami,
31 Dokumenlacie bechnicang zhodyd we wiatciwym organle celem uzyskania decyzjl o pozwoleniu na
budcweg,

uzasadnienle decyzjl

Zgodnie z przepssami ustawy o planowaniv | regospedarcvanii preesireennym prajekt decyzji
preyvootowat droing. Danusz baguna posiadalgoy uprownicnia urbanistyczne nr 1672, wpasany na lisks
Pdnncnej Dhregowe] Tzby Urbanistdw — nr wiplsu G-1596, 2003,

Warunki | zasady zagospodarawania berenu araze fEoo fabudewy, wynikajaos * preepisdw odrebnych
pozwalaja na ustalenie, 2e realizacia planowane] inwestycii w sosib okreslany w niniejsrei decyzfi nig
spoweduja  naruszenia tadu  preestrzennego, walordw  architcktonicznych | krajobrazowych, wymagar
cohrany  Srodowisks, ochroay  driedzictwa  kolturowego 1 dobr kulbery, ochrony  zdrowia, walordw



ekonomicznych przestreeni, praws whasnodc, potreeh ohronnodci | bezpleczenistwa panstwa ocmz potrzeh
interesw publicznego

Zgodnie z art. B3 ust. 2 | 4 ustawy o planowaniv i zagospodarowaniv preestreenny™ niniejsza
dacy?|a nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoscl | uprawnicn ossh treecich,
Wiicskodawey, ktory nie uzyskat prawa do gruntu nie przysfuguia roszczenia o zwrot nakkadiw

poniesionych w zwiazku rotreymans decyriq ustalafacs Inkalizacie inweskyc)i celu publicznego.
PFouczenie

Ouf piniejsre] decyzji shuty odwotanie do Samorzgdowsgo Kolegium Odwolawezogo w Qlsrbynie 1B
moim posrednicheem w terminie 14 dni od jof doreczenia,

Cirzvymuia:
1. Zaklad Uskeq ,DAN" sp. z 0.0,
14-200 lfawa, ul. Kopemika 4022

2. Generglna Dyrekcja Drdg Krajowych | Autostrad
10-083 Qlsrtyn, ul. Warsrawska B9

3. afa
iadomogei: Decyzia niniejaza wohet nierioienia
1. Starostwo Powiakowe w Olsebynie prnz shromy ciwalanla w preesidzianym
10-516 Ofsztyn, Plac Bema & terminie - uprewamachiia S’I’ﬁ.
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UZGODNIENIE Nr 64204/2008

z dnia 14.08.2008r.

Dotyczy.
Projekt budowy chodnika w msc. Czerwonka

Uzgadnia sie z zastrzeZzenicm:

1. Na obszarze projektu znajduje sie infrastrukiura telekomunikacyjna TP S.A
urzadzenia telekomunikacyne.

« Na projektowanym obszarze budowy chodnika znajduja sie kable miedziane
doziemne oraz linie napowietrzne na podbudowie stupowe;.

+ Prace w migjscach kolizji i zblizen z siecig telekomunikacying wykonywad
recznie, zgodnie z PN, wylacznie pod nadzorem pracownika TPSA,

s W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac niemozliwosci dalszych
robot z pawodu kolizji z istnigjacy infrastruktura prace nalezy wstrzymac do
czasu apracowania dokumentacji na przebudowe kolidujacych urzadzen TF —
dokumentacja musi by zatwierdzona w TP Olsztyn
Urzgdzenia telekomunikacyjne napotkane podczas robot nalezy traktowac jako
CZYNne.

2 Na kahle doziemne zastasowad rury ostonowe dwudzielne typu AROT.

3. Skrzyrowania i zblizenia z infrastrukturg TP wykonaé zgodnie z wymaganiami
normy zaktadowe] TP: ZN-86/TPSA-004. Wykonane skrzyzowania prosze
zglosit przed zasypaniem do odbioru.

4. Przed rozpoczeciem prac ziemnych infrastrukiurg telekomunikaeyjng w migjscach
zblizen i skrzyzowan zlokalizowac rgcznymi prabnymi przekopami poprzecznymi.
Prace ziemne w promieniu 2,0 m od infrastruktury TP wykonywac recznie ze
szezegolna ostroZnoscia.

5 Calost kosztéw zwiazanych przebudowa i z usunigciem ewentualnych awarii araz
zabezpieczeniem istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor
{Wykonawca).

6, Na 14 dni przed rozpoczeciem budowy powiadomié bezwzglednie (pisemnie) TP
Olbszar Pionu Sieci w Olsztynie (10 — 449 Olsztyn, ul. Pitsudskiego 63 A) w celu
sprawdzenia sposobu zabezpieczenia przed zniszczeniem (w toku prowadzonych
prac budowlanych) istniejacych na terenie realizowane] inwestycji urzadzen
telekomunikacyjnych oraz odbioru wykonach prac inwestycyjnych.

7. Ze wzgledu na moliwosé wystapienia zmian w zasobach infrastruktury
telekomunikacyjnej na obszarze objgtym projekiem ninigjsze Uzgodnienie wazne
jest 2 (dwa) lata od daty wydania. Jacek Zislinsk
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Biskupive, dnia 2008-089-23

PELNOMOCNICTWO

Uread Miejski w Biskopeu upowaznia Pana Greegorza Drzyveimskicgo drialajgeego
poprzez firme Zaklad Ustug JDAN™ spétka z oo, 14-200 lawa, ul, Kopernika 4¢/22 do
podejmowania driatafn w imienin Gminy Biskuplec zwiazanych z vzyskaniem uzgodnicn.
decvzii 1 pozwolen niczbednyeh do opracowania dokumentacii projektowe] zadania pn.
» Budowa chodnika, drogi i parkingu we wsi Czerwonka
* Dudowa chodnika i parkingn we wsi Kobulty
» [udowa chodnika i parkingn w Stanclewie

Budowa chadnika i drogi w Najdvmowie




