Nadbudowa budynku swietlicy wiejskiej

Specyfikacje Techniczne

dotyczace wykonania nadbudowy oraz remontu budynku
swietlicy wiejskiej w Parlezie Wielkiej

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093



Nadbudowa budynku swietlicy wiejskiej

ST-000000  WYMAGANIA OGOLNE ......oooieieeeee oot s e s s eee e e s e e eee s s eee e reees e 5

Lo WSTEP ettt e et e e e e e s ee s e e e ee et s et es e e e e er e 5

2 MATERIALY oottt ettt e et eeee e e s e e e s ees e e ees e eeeseseeeeeraees 9

3. SPRZET WYKONAWC Y ..ottt e et eee et eeeees e set e e eeeseee et eeeeeseee et e eeeeseseeeeeeeeeseseeseseeeeeseeaeeeeee 10

A, TRANSPORT ..ottt et et eeeeeee e e e e e e e eee s e eteseeee e e e e e e e e e et e e eseseeeseeeeesee s eeeseeeeeeneeens 11

5. WYKONANIE ROBOT ...ttt e s eee e e st e e s eeeses e eese s seeseeeeeseeeeeesaeeens 11

6. KONTROLA JAKOSCI ...ttt ee et e e e e s eee e eeee e s eeesee e e s seeseenaees 11

7. OBMIAR ROBOT ...ttt et e et e e s e set e eeeee e aee et eeeeeeeee et e eeeeseeaeeeeeeseeeseeseteeeeeseeaeeeeee 15

8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt et e e ee s e e ees e eeeeeeeeeeeseeees e s eeseeeeseseseessaeeeseeseeseeeesesaeees 16

9. PODSTAWA PEATNOSCI ..ot e e e e es s eeees e s s e s e seeraeeeeeae 17

10. PRZEPISY ZWIAZANE ...t e e e e s s s e e s seee e e eee e eees e 17
ST-02.01.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I-IIIl KATEGORII 18

Lo WSTEP ettt v et e et e e ee e e 18

2. MATERIALY (GRUNTY) ..ottt e s es s eee s ee e ese s 19

3 SPRZET oottt ettt ettt e ettt e et e et et et et e e et et e ettt er e eereeae 21

4. TRANSPORT ...ttt e et e e e e e e e e et ee e s eeee e s e ees e s s eee s e s eeeaeeeeeeeeseseesaeeeeeseeeeaeeae 21

5. WYKONANIE ROBOT ...ttt e e ees s e e s e e e e s ees s eees s eeesseeeenaees 21

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt et eeeeee et e e s eees e eeseseseeeeeeeeeseseeseseeeeeseeneeeees 26

7. OBMIAR ROBOT ..ottt e et e e et et es e et eeee e ee et e e eeseseeeeeeeeeees e ees e e eeseeeeeeean 28

8. ODBIOR ROBOT ...ttt e et e et ee e e et e e s e eeses e s s seee s eees e eeeenaneens 28

9. PODSTAWA PELATNOSCI ... e e et e e e s e s eees e s eees e s eeesaseeeesseesenaees 28

10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt ee et ee et seeeeseseeeeseseeeeseeeeeeseeeesseeeeseeseeeseeseseseeeesseeeeseaeseees 29
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu 29
ST - 04.04.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 30

Lo WSTEP et e et e e e e e e ee e e 30

2 IMATERIALY oottt ettt e et e e eeet e esee s eeeseeeeeeseese et esee e eee et e e eseseeeeeeeeeseeeseeeeseeeeeeneenas 30

3 SPRZET oottt e ettt ettt ettt ettt e et et et e et ee et e ettt reeaereean 32

4. TRANSPORT ..ottt e et e e e et e e et ee e s e e e e e s e aes e s s ees s s s eee e e e eeeeseeeeseeeeeeseeeesaeeae 32

5. WYKONANIE ROBOT ...ttt e e e s s e e s eeee s ees s eees e eeeseseeeenaees 32

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt e eee et eeee s ee et e e seseeeeeeseseeseseesesseeeeseeaeeeeen 33

7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt e et e e ae s e e e s e et ee e e e et e e eeseseeseeeeeeees e eeteeeeeseeeeseeee 34

8. ODBIOR ROBOT ...ttt e et e e e ee s e s e s e ees s eeese s sees s sees e eeeenaseens 35

9. PODSTAWA PELATNOSCI ...ttt eee et e e e s eee s eees e s eeeseee e s ssesenaees 35

10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ot eee ettt et ee e et e et seeeeeeeeeeeseseeeeseeeeeeseeeesseeeeseeseeeseeseseseeeeseseeeeseseseees 35
ST -05.01.00 KRAWEZNIKI BETONOWE 36

Lo WSTEP ettt ettt e e et e e e e e e aee e e et e e s e e e et e e eeeeeeeeeeeee e et s e ee et eeeees e s et et eeeseseeeeseeeeeseseeeeee 36

2 MATERIALY oottt e e e e e e ee s e et es e ee et eee e e e et e e teseseeeeeeeees s e et e e eeseeeeeeean 36

3 SPRZET ettt ettt ettt ettt r ettt 39

4. TRANSPORT ...ttt ettt e et ee et e e e e e s ae s s s s e e eee s e e ee s ees e s eeeeeeeeeeeeeeae 40

5. WYKONANIE ROBOT ...ttt e e eees e se s eeeeeeese et eeeseseee et e eeseseeeeeeseeeeeeseeseseeseeseeneeeee 40

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt e e s et eee st e eeeseseeses e eeses e eeseeeeeseeeeneen 41

7. OBMIAR ROBOT ..ottt e et e e ee e e e s eeees s ee s e s s seereeeeeenae 42

8. ODBIOR ROBOT ...ttt e e et e et e e e e eeee s ees e e eeesaeeeeeesseseenaees 43

9. PODSTAWA PLATNOSCT ...ttt e et et e e et et eeese et eeeeeeaeees e eeseseeeeeeeeeeeseseeseseeeeeseeaeeeeee 43

10. PRZEPISY ZWIAZANE ....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeee et e e see et e e e s e ees e eses s et s eees e eees e eseseeeeseeeeeeseeeseees 43

10.1. Normy 43

ST-08.03.00 BETON KONSTRUKCYJNY 45

Lo WSTEP ettt ettt e e e et e e e et aeees e e e e e e eeee et e eeeeeeeeeeee e e et s e ee et eeeeee e s et et eses s eeee e e eeseeeneeee 45

2 MATERIALY oottt ettt et e et ee e e et e ees e e et eeee e e e et e e eeseseeeee e eeseseeeseeeeeseeeeseee 45

3. SPRZET ettt ettt ettt ettt ettt eenan 49

A TRANSPORT ...ttt ettt e et e e e e e e s ae e s e s e s eee e e ee e ees s eeeeeeeeeeeeeeae 50

5. WYKONANIE ROBOT ...ttt e et ses e set e eeesese et eseseeaeees e eeeeseeeeeeeeeseeeseeseseeeeeseeaeeeeen 50

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt s et eee e es e eseseseeeee e eeses e eesseeeeseseeneeen 54

7. OBMIAR ROBOT ..ottt e et e e et e ees s ee s ee s s e s s seereeeeeeae 60

8. ODBIOR ROBOT ...ttt e et e et eee e e eeeeee s eee e eeeeeeeeeesseeeenaees 60

9. PODSTAWA PLATNOSCT ...ttt eeee e et e eeeeee et eeeeeeeeeet e eeeseseeeeeeeeeeeseeseseeseeseeaeeees 60

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 2

tel/fax (089) 6448093



Nadbudowa budynku swietlicy wiejskiej

10. PRZEPISY ZWIAZANE ..o e e e eee e eeeee e e eeee e e s et eeesee s s e eses e eeese s s es s eeseeseeeseeseeeeen 60
L WSTEP ettt e e et ee e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e eeee e e e see e e e s et e e e s es et e e et e eeeeee et eeeeseeeeneeeereeen 62
2.0 MATERIALY ..ottt et e e e eee s ee s e e eeee e s e ees et s e s eseeeeeeseeeaeseeseseeseeeseeseeeeen 62
3 SPRZET ..ottt e ettt ettt ettt e e eeean 66
B TRANSPORT .ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeee e e eae e e e e e e e s e e e e e ees e e s eee e e eeee e eee e s seeeeeeesereens 66
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt s e s e esee e eee e et eseeees e eees e eseeeaesesseeeeseeseesaenn 66
6.0. ODBIORY ROBOT MUROW Y CH.....cooeoeeeeeeeeeeeee e eeeeseee s seeeeeseseeseeseseesesseseeseseeseeseesesesesesesseeneeen 67
7. OBMIAR ROBOT ..ottt e e s e e s s s e e eee e s s e e e eeseeseeeean 69
8. ODBIOR ROBOT ...ttt oottt et ettt e e e eeeeet e e e e e e eeeseeeeeeseeeee et es e s s eeeseeeeeeseeaeeeeeeseseseeeeseeseesaene 69
9. PODSTAWA PLATNOSCT ...ttt se et eeeees e sees s seeseeeesesaeeeseseeeese e eeeseeeseseeeeseeeeens 69
10. PRZEPISY ZWIAZANE ... oo ee e s e e e e s ees e s s et s s s eeeees e s seeseseesees e eeseesesesesseeeees 70
ST-08.08.02 PRZEWODY DYMNE I WENTYLACYJNE 71
L WSTEP et e s e e e e e s eee e e s e eee e s s e s e s e e e e e e es e s e e s e eeeaes e eee e s e eseereeeean 71
2.0 MATERIALY ..ottt e e e e e e e e e e e e seee e eeeser e eeeeee e 71
3.0 SPRZET .ottt e et s e e e e e e e e et e e e e e e e e et et e e e e et ee e e e e ee et e e et e et et e e e eeeeeeeees 72
4.0, TRANSPORT ..ottt e et e s eeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeaee e eeeeeseeeeeaeseeseseeseeeesaeseeeseseeeeseseeeeeeeeeeeens 72
5.0. WYKONANIE ROBOT ...ttt ees et ve e e s e e s eees e eees e e s s eees s seesaeen 72
6.0 KONTROLA JAKOSCI ...ttt e e e s s e e seee e sees e s e eeseeeeeeean 73
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt eees e eeee s eeeeeseeeeeeeeeses e e seeseeeeeeseeeeeeseesesseeeeseeeeeeeeeeseseeeeseeeeens 74
8. ODBIOR ROBOT ...ttt e et e et et e e s eet e e e esee et ee e e e s s eeeseeeeees e eseeeeeseseseeeeseseseeraenn 74
9. PODSTAWA PLATNOSCI ...ttt v e e s s et eees e s s eeese e es e seseeeeseeeseas 74
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...t s s e e e s s s s e e eee e s sees e eeeeeen 75
ST-08.08.03 TYNKI 76
Lo WSTEP ettt e e e ee e et et eee e e et e e e e r e eee e eeeen 76
2.0 MATERIALY ..ot s e ee e e e eeeeeee e e e e e e e e e eee e e e eee e s s e s e e s eeeseesaeeeeeeseeeeeeseeeeeeeen 76
30 SPRZET ettt ettt et e et e et et et e ettt et e e et ettt ee et et et e e et ee et et e et et eeeee e reeen 79
A, TRANSPORT ..ottt e e e s e s se e e e e e e e e e e e e e e s eses e s eees e s e es e s e eseeseeeeeeeeeeeas 79
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt eee e e e e eee e s eee e s sees e s sees s ees e s eeeseesaseesaees 79
6.0. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH .....oieeeeeeeee e ee e seeee s esseeseeseseeseseeseesesseseeseseeseeseseeseees 82
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt e et e e eee e e eees e e ees e e e s s eees e eees s eseeeaeeeseseeeeseeeeeesaenn 83
8. ODBIOR ROBOT ...ttt e e e e eeee e s s e e s et es e s eee e eeee s seeeeeseenaeen 83
9. PODSTAWA PELATNOSCI ...ttt e e s e s s sees e seee e seeseseeeeeseeeeeen 83
10. PRZEPISY ZWIAZANE ..o e e eee e eee e s seee e e s et e e see e e e eees e e eseseseeseeeeseeseeseeeseseeeeeen 84
ST-08.08.04 SCIANKI DZIALOWE, STROPY PODWIESZANE I TYNK Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH 85
L WSTEP ettt e et e et e eeeeeeeseeee e e eeeee e e eeee e e e e et e ee e e e e e e esee e s e es et eeeee et ee e s eeeseeseeeeen 85
2 MATERIALY .ottt et e e e eeeeee e s e e e e s e ee e s e eee e s s e s es e eseeeeeeeseeseseeseseseeseneeen 85
3200 SPRZET ..ottt ettt ettt ettt 86
4.0, TRANSPORT ..ottt e et e e e e e e e e e e s e e e eeeee s e eaee e e e e ee e e s e e e es e e sees e e e ee e e e esseseeseeeeseeeens 86
5.0. WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt e et e e ese e s e eeesae e teeeeeseseeesseetes s eseeeeeeseseeeeseeeseesaenn 86
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....ooeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt s e eeese e eee e eeseeeenen e 88
T OBMIAR ... ettt ettt ettt ettt et e et e e e 89
8. ODBIOR KONCOWY ..ottt et eeeeeeee et eeeteteeeeseeeeeet e e eeeseeeeseeeeeeseeeeseeaeseeeseeseseseseeseeaeeeteesesseeeeseeeeesaens 89
9. PODSTAWA PLATNOSCT ...ttt et e et es e s s eaes e eeees s seeseeeeees e eesseeeeseeeeeeseeeseseeeeseseeeas 89
10. PRZEPISY ZWIAZANE ..o e e e e s s s et s s e s eeeees e see e s eeeseeseseseeseeseseeseneean 89
ST-08.08.08 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 90
Lo WSTEP ettt e et e et e e s e e e e e s e eee et s et e e et ee e e e et e et et e et e s e ee s eneean 90
20 MATERIALY ..ottt e e e e e e e e e e s s eee e e eee e seee e s e eeseeeeeeen 90
3.0 SPRZET .ot e e et s et e e e e e e e e e e e e et et e et e e et ee e e et ee e e e eee et e ee e e e eee e eeaeeeeaees 91
4.0, TRANSPORT ..ottt et e et e et s e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaee e e e eeeeeeeeeeseeseseeseeees e e eeeeeeeeeeeseseeeaeeeeeeeens 91
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt s e e et e e s e e s eees s ees e eeee s eees e seenaeen 91
6.0. KONTROLA JAKOSCI ...ttt e e e e eee e s eee e e sees e s sees e eeeees e eeseeseseesaees 93
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt eee s eeeee e e s eeeteeaee s eees e e seeseeeeeeteeeeeesaes et eseeeeseeeeeeeeeeeseseeeeseeeeens 94
8. ODBIOR ROBOT ...ttt e et e e e e et e eeseeees e e eees e et ee e e e s s eees e eees e eeeeeeeses s eeeseeeeeesaenn 94
9. PODSTAWA PLATNOSCI ...t s s s s st eees e et s eeese s eees e seseeeeseeeeeas 94
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...t s et s e s e st s s s e ees e s seeeeseeeean 95
ST-08.08.10 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE 97
L WSTEP .ottt ee e et e et et e et e et e e s ee e eeeean 97

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093



Nadbudowa budynku swietlicy wiejskiej

2 IMATERIALY oottt ettt e et e e e eeet e esee s seeeeeeeees e e et eeeeseeeeeeees e e eseseeeeeeeeeseeeseeeeseeeeeeneenes 97

3 SPRZET oottt ettt ettt ettt et e et e e et ettt r et ee et et ettt ereeeeeean 97

A TRANSPORT ..ottt e et e s e s et s e ee et e e e e et e eeeseseeeeseeesees e eeseeeeeeneeens 97

5. WYKONANIE ROBOT ...ttt e st e e eeee e e s ees s eeee s eeeseseenaees 97

6. KONTROLA JAKOSCT ..ot ee et e eee et e e eees e seseeeeeeseeee s eeeeeseeees e eeeeseeeeeeeeeseeeseeeeseeeeeseeaeeeees 98

7. OBMIAR ROBOT ...t ettt et e et e e et e et s e et ees s ee et e e eeseseeeeeeeeeses e et e eeeseeeeeeeas 98

8. ODBIOR ROBOT ...ttt eee e ee e e e et e s s eeses e eeee s seeeeeeseeseeeeeesenens 98

9. PODSTAWA PELATNOSCI ...ttt eee et e e e e s eeee s eees e s eeeeeeeeesseeeeenaees 99

10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt ettt e et eees e eeeseseeeeseeeeeeseeeeseeeeses e eseseeeeseseseeseseeeeseaeseeee 99
ST-08.08.11 PODLOGI I POSADZKI 100

Lo WSTEP ettt ettt et e e et et eeeeae e e ee e e e eeeteee e e e e eeeeee e s et e et et e e et ee e et et et ee e e et e e eneaas 100

2.0. MATERIALY oottt ee s et e e et e e ee e e e e e e e e e eeee e eees e eeeeseseeeeeeeeeseseeeseeeeesaeans 100

3 SPRZET ettt ettt ettt ettt e st eneaas 101

A TRANSPORT ..o et e e e et s e eee e ees e eere e eenaeens 101

5. WYKONANIE ROBOT ...ttt et e et e e eee e e e e e eeee e eeese e ee et e eeeeseseeeeeeeeeseseeseseeeeenaenns 101

6.0. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODEOGOWYCH)......cooooeeieeeeeeeeeeeeee e 106

7. OBMIAR ROBOT ..ottt e et e e s e s e s s eeeee e eee s ees e eeenaeans 108

8. ODBIOR ROBOT ...ttt e e e e e e e e e s ee s sees e e s ees s seeseseeseeeases 108

9. PODSTAWA PLATNOSCT ..ottt ettt eee et e e eee e e eeeeeeeeseseeeeeeeeeees e eeeeseseeseeeeseseseeeeseeeeereenns 108

10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ee s e et et e e s e eeeseeeeseeeeseseeeeees e eeesseeseseeeenaeans 108
ST-08.08.12 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I WROT 110

Lo WSTEP ettt ettt e e e e e et e e ee s e e e e e s e e s e e et et et e et er e et et e e e e e s e ereans 110

2 MATERIALY oottt ee e e e e e e e s eee e s e ee e e e e s e e e e e s e ees e eeseee e eeseseeseesaeseeeseans 110

3 SPRZET oottt ettt ettt ettt re e 110

4. TRANSPORT ..ottt ettt ettt e e e e eeeee e e et eseeees et e eeee e eeeeeeeee e e eses e eeeeseseeeeeeeeee s eeeseeeeseeeeans 110

5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt e e e e e s ese s e e e et e eeeseseeeeeeeeeseseeeseseeeeneeans 111

6. KONTROLA JAKOSCI ..ot e et e e ee et e e s s e eee e eee s eeeseeeeenaeans 112

7. OBMIAR ROBOT ...ttt e et e e e e s s e s eeeereeeeeeean 113

8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt ee et ee e s e eeeteeeeteeeeseseeeeeee s eee et eeeeeseeseeeeeesee s eeeeeseseeseeeeeeeee 113

9. PODSTAWA PLATNOSCT ..ottt et e et ee e se s eee s e eees e eeseseseeeeeeeeeseseeeseeeeeeseeans 113

10. PRZEPISY ZWIAZANE ... e s e e e et ee e s s s e s s s eeeseeseseeeeseeeeseseeeeseeseneseneae 114
ST-08.08.13 ROBOTY MALARSKIE I OK LADZINY Z TAPET 115

L WSTEP ettt e e e vt e e e et e et n et r e 115

2 MATERIALY oot s et e et s s e e e ee s e eee s e e eeseseee s eeeeeeeans 115

3 SPRZET oottt ettt ettt ettt et a et e ettt et et a et e ettt e st e et e et et e et e e et e etereeaes 115

A, TRANSPORT ..ottt et et e et e e e e ee s et eeeeae et eeee e e eeeeeeeeeseeees s eeees s eeeeeeees s eeeseeeesenaeans 115

5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ee et ee e s e s es e s s s s seeneseeeeae 115

6. KONTROLA JAKOSCI ... s et e e e e e e s e s s e e seee e s seeeeeeae 123

7. OBMIAR ROBOT ..ottt ettt ee e e e e et e e eet e e et e e eee e eeeeeeeee et e eeeseseeseeeeeeseseeeeseeeeeeeenns 126

8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt ettt e et et ee e aesee e ee s e ees e eseseeeeees e eee e eee s s eeeseeeeeeae 126

9. PODSTAWA PEATNOSCI ..ot e e s eeeee e eee s reeeeeenaeans 127

10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt e e s s e s eeees s eee s eeseeeeeneeeae 127

WYKAZ UREGULOWAN PRAWNY CH ..ottt ettt et seeeeeseeseseeaeeeseeseseseesesesaeseseseeesseseeeseenesesasenes 129

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 4

tel/fax (089) 6448093



Nadbudowa budynku swietlicy wiejskiej

ST-00 0000 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogoélno budowlanych oraz montazowych
zwiazanych z nadbudowa oraz remontem budynku §wietlicy wiejskiej w Parlezie Wielkiej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza remontu budynku $wietlicy w Parlezie Wielkiej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty odjezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
oraz odpowiednio utwardzony

1.4.2. Obiekty kubaturowe — budynki wiaty itp.

1.4.3. Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwiazanych z dostgpem do

placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakonczenie robot.

1.4.4. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcg na placu

budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

1.4.5. Jezdnia -cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw i pieszych.

1.4.6. Korona drogi -jezdnia z chodnikami. zatokami, jazdami, zielencami, pasami dzielacymi jezdnie itp.

1.4.7. Korpus drogowy — nasyp lub ta czg$¢ nasypu, ktdra jest ograniczona korona drogi w liniach

rozgraniczenia.

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.9. Ksiazka obmiaréw - oznacza dziennik w ktorym wszystkie obmiary robot sa zapisane, tacznie z

objasnieniami objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a). Warstwa $cieralna -gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.

b). Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze

rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

¢). Warstwa wyréwnawcza -warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej

nawierzchni.

d). Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa

moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e). Podbudowa zasadnicza -gdorna czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni,

mogaca sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f). Podbudowa pomocnicza -dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

1.4.11. Niweleta -wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osiach

ulicy.

1.4.12. Objazd — celowo i wlasciwie przygotowana droga zapewniajaca ptynny ruch drogowy podczas

wykonywania prac, zlikwidowana po ich zakonczeniu.
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1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
elementow ulicy oraz drzew i krzewow. Moze réwniez oznacza¢ obszar terenu przeznaczony w przysztosci na
infrastrukturg¢ drogowa lub na obiekty stuzace ochronie srodowiska przed hatasem.

1.4.14. Pobocze drogowe — cz¢$¢ drogi wykorzystywana do zatrzymywania si¢ pojazdow. Moze by¢
wykorzystywana réwniez przez pieszych, do celow zachowania bezpieczenstwa na drodze, ktora odgrywa
réwniez rolg podpory dla zapewnienia stabilnosci drogi

1.4.15. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.16. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.18. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub Zebrowane o $rednicy do 40 mm.
1.4.19. Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukceji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.4.20. Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.21. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

1.4.22. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.4.23. Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu
odplywowi ciepta z budynku

14.24. Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu
si¢ hatasu

1.4.25. Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania i
przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych elementéw robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkow, ktore beda zatwierdzone przez Inzyniera i inne
odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Rysunki tymczasowych drég dojazdowych,

Rysunki tymczasowych rusztowan,

Rysunki elementéw nos$nych,

Mapa o skali 1:500 zawierajaca si¢ w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania Robdt okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow, Wykonaweca jest
zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oprocz ST, Rysunkow i innych informacji o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonaweca jest zobowiazany
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robot i
technicznych parametrow wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda czg$¢ musi by¢
kompletna w stopniu aby mogla by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czgs¢
Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inzyniera:

Inzynier jest zobowiazany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkow, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciagu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji
i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowac z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 6
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wyznaczona co najmniej 7 dni wezesniej 1 jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki w
okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowiazany bezzwtocznie wykonaé poprawki dokumentacji i rysunkow otrzymanych od
Inzyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robot,
przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pézniej niz 14
dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Organizacja ruchu.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji robot az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do roboét Inwestor przekaze Wykonawcy zatwierdzony i uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy (Projekt tymczasowej organizacji ruchu). Projektant wyraza zgode, aby w zaleznos$ci od
potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu mogt by¢ aktualizowany przez. Wykonawcg na biezaco (w
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, ew. Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

Fakt Przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewngtrznego
terenu placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona $Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczego6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdéw. magazyndéw, sktadowisk ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych.. mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materialow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacja, a materiaty te w czasie p6zniejszym okaza si¢
szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty beda ponoszone przez Zamawiajacego.

1.5.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowq dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo lub gabarytowo fadunkow (estakada) i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.9. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te
zezwolenia obejmuja zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt, na
uzywanie krotkofalowek, na rozpoczgcie robdt lub na zmiang potozenia uzytecznos$ci publicznych, itd.)
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W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznos$ci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawcg, w petni udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla
wykonania poszczeg6lnych odcinkéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma sig¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opoznien zwiazanych ze zbyt p6znym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesic Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia Robodt. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach,
badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwiazanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1 Zrodla uzyskania materialow

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materialéow przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatoéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodia w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i urobek czasowo usunigty z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i uzyte
ponownie do zasypania wykopow lub usunigte na zakonczenie robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy".

Zastosowanie materialow z innych Zrodet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 9
tel/fax (089) 6448093



Nadbudowa budynku swietlicy wiejskiej

2.3. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier jest uprawniony do pobierania
probek w celu sprawdzenia wlasciwosci materiatow ktore sa uzywane.

Wiyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawe odbioru jako$ciowego robot. W przypadku, gdy Inzynier
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspolpraceg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b). Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét. niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwosé do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmnie;j

3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera.
Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu- ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie
opracowanym projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawcg na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez
Inzyniera, $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pis$mie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatlow i robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakos$ci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatow
oraz montowanych urzadzen i sprzgtu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inzyniera, System Zapewnienia
Jako$ci szczegotowo opisujacy plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci
gwarantujace wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST jak rowniez instrukcjami
i poleceniami wydanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 11
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Czgs¢ gtowna opisujaca:

- Organizacjg prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakow drogowych,

- Bezpieczenstwo i higieng pracy,

- Kwalifikacje i do§wiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjgte przez kontrolg jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materiatow Inzynierowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatdéw oraz montowanych urzadzen i sprz¢tu

Czg$¢ szczegdlowa opisujaca:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materialow, dokumenty stwierdzajace ich przydatnos$¢ zgodnie z
przeznaczeniem (atesty, §wiadectwa jakoSci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzgtu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami technicznymi,

- Rézne typy i ilo§¢ srodkow transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utrata ich wlasciwos$ci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiarow (rodzaj, cz¢stotliwo$¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie itp.)

wykonywanych podczas dostaw materialow, mieszania, wykonywania poszczegolnych elementow pracy,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spelniajacymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli jakoSci jest osiagnigcie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i1 jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne w celu
zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow z czgstotliwo$cia zapewniajaca, ze roboty
beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczyé Swiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania
prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji.
Inzynier poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich btgdach zwiazanych z laboratorium, jego
wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w opinii Inzyniera btedy te
moga wplywac na prawidlowo$¢ testow, moze on odmowic uzycia w Robotach materiatow, ktore zostaly
poddane testom do momentu, kiedy procedury testow beda prawidtowe i akceptacja materiatdéw bedzie
przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek. opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce wymienione lub
naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i1 robot z dokumentacja projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materialy lub urzadzenia i
sprzet, ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktore spetniaja wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczna urzadzen i sprz¢tow.

W przypadku materiatéw ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow, kazda partia
dostarczonych materiatlow powinna zawiera¢ dokumenty ktore bezapelacyjnie potwierdzaja ich pochodzenie.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 13
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania. podpisem osoby, ktoéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami.

- datg uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strona dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy
w zadnym aspekcie zwiazanym z wykonywaniem Robot

(2) Raporty dzienne
Oznaczaja ksigzke codziennych wpisow, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegoty dotyczace naktadow robocizny,
materiatow sprzg¢tu jak i wykonanych przez Wykonawcg robot..

(3) Ksigga obmiaréw
Oznacza ksigge zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i
rysunki niezbgdne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z
InZynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nast¢pujace dokumenty:
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a). pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d). protokoty odbioru robot,

e). protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f). korespondencjg na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wymog jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu realizacji platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej. objetosci beda wyliczone w rn3 jako
dhugos$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno§nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 15
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7.5. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu Przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda Uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

a). Przejecie Robot i Odcinkow,
b). Przejecie czgsci Robot
¢). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robdt i Odcinkow.

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:
- roboty zostana ukonczone zgodnie z Kontraktem,
- $wiadectwo przejecia dla robot zostanie wystawione lub bedzie si¢ uwazalo, ze zostato wystawione

Wykonawca bedzie mogt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inzyniera nie wczeéniej
niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejgcia. Jezeli roboty
podzielone sa na odcinki, to Wykonawca bedzie mogt podobie wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego
Odcinka.

Inzynier, w ciagu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajac datg, z ktora Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robot i Odcinkow

Zamawiajacy okresla formg Dokumentacji Protokotu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew uzupetniajace lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dziennik budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatlow zgodnie z ST i1 PB,

7. opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na kanalizacje teletechniczna, sieci
energetyczne, gazowe, o§wietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

AN N AW
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8.2. Przejecie czesci robot.
Inzynier moze, wedtug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawié¢ Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek
czesci robot statych.
Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robot, Wykonawcy jak najwczedniej
umozliwione bgdzie podjgcie takich krokow, jakie moga by¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek
zalegtych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi te proby koncowe tak szybko jak bgdzie praktycznie
mozliwe do wykonania, przed data uplywu odnosnego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpézniejszej z dat uptywu Okreséw Zglaszania
Wad, lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie
roboty i dokona ich prob, whacznie z usunigciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla
Zamawiajacego.

Bedzie si¢ uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne przepisy

Podstawa platnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcg opisana w Przedmiarze Robot.
Podstawa platnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez
Wykonawcg w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot zgodnie ze
standardami i normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczaltowa wykonania robdt obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwiazane,

Koszt uzytych materiatdw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi dostawy na
miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi zmianami).

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa, 17
tel/fax (089) 6448093



Nadbudowa budynku swietlicy wiejskiej

ST-02.01.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I-1IT KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogoélno budowlanych oraz montazowych

zwiazanych z nadbudowa oraz remontem budynku §wietlicy wiejskiej w Parlezie Wielkiej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) sa stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
obiektow budowlanych, drog, placow i sieci urzadzen podziemnych w ramach rozbudowy drogowego przejscia

granicznego w Gotdapi — ETAP 11 i obejmuja:

- wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcja czgséci gruntow do wykorzystania

na nasypy,
- budowe nasypow pod obiekty kubaturowe, chodniki, place, drogi i tereny zielone,
- zasypywanie i zaggszczenie wykopow po sieciach urzadzen podziemnych,
- zaladunek i wywodz nadwyzki gruntu.

Ilo$ci rob6t podano w Przedmiarach Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rz¢dnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

1.4.4. Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gleboki — wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot drogowych,
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych
1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzytsanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwiazanych z trasa
drogowa.

1.4.10. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:

Isz = Pd / |:’da

gdzie:

Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu. (Mg/m3),

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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Pds - maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z Norma PN-98/S-02205, (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik r6znoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

y_ 460
d10

gdzie:
d 60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 "Wymagania ogolne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robdt zgodnie z ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Istniejaca sytuacja gruntowo —wodna

Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznych i warunkéw gruntowo-wodnych stwierdzono, iz
budowa geologiczna podtoza w strefie rozbudowy drogowego przej$cia granicznego w Gotdapi —
ETAP II pozwala na bezposrednie posadowienie obiektow z zachowaniem normowego poziomu obsypania
fundamentéw min. 1,40 m.

W miejscu projektowanej inwestycji pod 20 —30 centymetrowa warstwa gleby urodzajnej zalegaja grunty nosne
w postaci piaskow pylastych, piaskoéw drobnych i piaskéw gliniastych w stanie $redniozaggszczonym. Ponizej
zalegaja piaski grube, zwiry 1 pospotki w stanie S$redniozaggszczonym. Moga one bezposrednio by¢
wykorzystane do budowy nasypow.

2.2. Zasady wyKkorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktore spetniajg warunki przydatno$ci do wykorzystania przy
zasypce wykopow lub budowie nasypoéw, powinny by¢ przez Wykonawceg wykorzystane w maksymalnym
stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow i zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawecg i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. Okre$lenia przydatnosci gruntu do
wbudowania dokona¢ na podstawie Tab. 11 2.

Tabelal. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

Gestose Przecigtne
.. . objetosciowa  [spulchnienie po
Kat. [Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu W stanie odspojeniu w % od
naturalnym pierwotnej objgtosci
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Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne nie zlezate 11.8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17.7 od 15 do 25
plastyczne
b Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10.8 od 20 do 30
INasyp z piasku oraz piasku gliniastego, pytu z gruzem, thuczniem (16.7 od 15 do 25
lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16.7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne i plastyczne 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezatly z piasku gliniastego, pyhu i lessu z gruzem, 18,6 od 20 do 30
thuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 (17,7 od 20 do 30
mm
3 Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, [19,6 od 20 do 30
bez gtazow
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
PPopioty lotne zlezate 17.7 od 20 do 30
17,7
19,6
ILess suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, ttuczniem i odpadkami 19,6 od 25 do 35
drewna lub gltazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10%
objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
4 Glina zwatowa z gltazami do 50 kg stanowiacymi do 10% 20,6 od 25 do 35
objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 do 25 do 35
Itolupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami (19,6 od 25 do 35
o masie do 10 kg

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-98/S-02205

WyszczegoOlnienie Grupy gruntow

Jednostki

P Wiasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
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1 [Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty |- piasek pylasty mato wysadzinowe
- ZWIir - zwietrzelina gliniasta |- glina piaszczysta
- pospotka - rumosz gliniasty zwigzla,
- piasek gruby - zwir gliniasty - glina pylasta zwigzta
- piasek $redni - pospotka gliniasta - i, il piaszczysty, it
- piasek drobny pylasty
- zuzel nierozpadowy bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyl, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina,
eglina pylasta
- it warstwowy
2  |[Zawarto$¢ czastek
< 0,075 mm o <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarno$¢ bierna |m < 1,0 > 1,0 >1,0
4 |Wskaznik piaskowy > 35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne odnosnie sprzetu.
Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu zgodnie z ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntow (urzadzenia mechaniczne: koparki, fadowarki, itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na odlegtos¢ 10 km. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Kanalizacja deszczowa i inne roboty sieciowe

Z uwagi na dobre parametry zalegajacych gruntdéw w podtozu przewiduje si¢ zasypanie wykopdéw po robotach
sieciowych gruntem z wykopow.

Po wykonaniu podsypek, robdt montazowych oraz obsypek rurociagdw (z pospodtki) wykopy nalezy zasypac
gruntem umozliwiajacym uzyskanie parametrow zaggszczenia jak nizej.

Wskazanym jest, aby grunt uzyty do zasypania wykopoéw charakteryzowat si¢ dodatkowo wspotczynnikiem
filtracji rownym min. 8 m/dobg - mieszanke zwirowo-piaskowa. Wykopy w projektowanej jezdni bezwzglgdnie
zasypywac warstwami grubosci 50 cm i zagesci¢ do Wz = 1,00; w chodnikach 0,98; w zieleficach (dolne partie)
Wz =0,97. W przypadku niemozliwosci uzyskania wyzej wymienionych parametrow grunt nalezy wymienic.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02
"Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w
budownictwie specjalnym.

5.1.2. Obiekty kubaturowe, place, drogi.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawceg robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na sktadowisko. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glgbokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robdt ziemnych.

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w Tabeli 1.

Tabela 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
P obiekty kubaturowe ruch mniejszy od cigzkiego
Goérna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00
Na giql?okosc od 20 do 50 cm od powierzchni 1,00 0.97
robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w Tablicy 1.

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sig
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktdre nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robot ziemnych wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obciaza
Wykonawce robot ziemnych.
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5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1.Grunty i materialy do nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-98/S-
02205.

5.2.2. Wycigcie stopni w zboczu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu oraz w miejscach gdzie pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi
nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykonywaé w jego skarpie
stopnie szeroko$ci do 1,0 metra.

Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czgsci nasypu, wykonanych z
gruntow o roznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.3. Zageszczenie gruntéw w podlozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntdow rodzimych, zalegajacych w gornej strefie
podtoza nasypu do glgbokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia jest
mniejsza niz okre§lona w Tablicy 3. Wykonawca powinien doggsci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w Tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszezanie podloza, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia dla podtoza nasypow do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci Minimalna wartps’c’ 'Is '
ruch ciezki obiekty kubaturowe

do 2 metrow 0,97 1,00

ponad 2 metry 0,97 1,00

5.2.4. Zasady wykonania nasypow

Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowe;.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé¢ nastgpujacych
zasad:
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a). Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypoéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b). Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzynanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

¢). Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

d). Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo. a warstwy' gruntu malo przepuszczalnego
ze spadkiem gornej powierzchni okolo 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek
powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z
jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢
wody.

e). Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

Gorne warstwy nasypu, o grubos$ci co najmniej 0.50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym od 8 m/dobe.

5.3. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej§é maszyny zageszczajacej zaleca sig okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw
réznych gruntdow oraz liczby przejazdow réznych maszyn do zaggszczania podano w punkcie 3.

5.4. Wilgotno$é gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja od -20% do
+ 10% jej warto$ci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci, to
wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody, Jezeli wilgotno$§¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej o ponad 1 0% jej warto$ci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czgstotliwoscia okre§long w punkcie 6.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zagegszczenie warstwy nalezy okres§la¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia. Kontrolg
zageszczenia na podstawie porownania pierwotnego 1 wtornego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z
norma BN-64/893 1-02 , nalezy stosowac¢ tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zaggszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach,
okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na calej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w
Tabeli 4.
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Tabela 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu TR Mi.ni-m.a Ina wartos'é.ls
ruch cigzki i bardzo cigzki obiekty kubaturowe
Gorna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci
od powierzchni robot ziemnych:2,0 m 0.98 0,98

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu stosuje si¢ poroéwnanie warto$ci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zaggscic. Jezeli powtorne
zageszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé
warstwe 1 wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego
zageszcezenia warstwy.

5.6. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz
110 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi - 3
cm.
Szerokos$¢ korpusu nie moze roznic sig¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz: = 10 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glgbokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.

5.7. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dtugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci;
jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntow (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwos¢ okresowego
zawieszania si¢ wod opadowych na powierzchni gruntéw stabiej przepuszczalnych, wystapi koniecznos$c
wykonywania odwodnienia wykopow kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie iglofiltrow z pompami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntbw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznos$ci skarp,

¢) odwodnienie 'wykopow w czasie 'wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zaggszezenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6.2. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Rodzaje badan i pomiarow

badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw wg norm przedmiotowych,
badania prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

badania zaggszczenia nasypu,

pomiary ksztaltu nasypu.

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartos$ci
wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku modutow odksztatcenia. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza
si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia I, powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN- 77/8931-12,
oznaczenie modutow odksztalcenia wedlug normy BN-64/8931-02.

Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci 1",

jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentoéw laboratoryjnych.
Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrolg:
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prawidlowosci wykonania skarp,
szerokos$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.3

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cia wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu, okreslonych w

dokumentacji projektowe;.

6.3.1. Badania do odbioru korpusu ziemnego

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje Tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha

Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

Pomiar szerokosci korpusu ziemnego

Pomiar szeroko$ci wykopow

Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnos$ci powierzchni korpusu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar tasma, szablonem, fata o dtugosci 3 m i
poziomica lub niwelatorem, w odst¢pach co 200 m na
prostych, w punktach gléwnych tuku co 100 m na
tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R <100 m
oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

N (N |W (N —

Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu

Pomiar niwelatorem rzgdnych, w odst¢pach co 200 m
oraz w punktach watpliwych

8 | Badanie zaggszczenia gruntu

Wskaznik zaggszczenia okreslac dla kazdej utozone;j
warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na kazde 200 m3
nasypu

Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o \wigeej niz = 10 cm.

Rze¢dne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub + 1

cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze ro6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigecej niz 10% wartosci pochylenia

wyrazonego tangensem kata.

Rownos$¢é korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.

Rownosé skarp

Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

Spadek podluzny korony korpusu
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Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz¢dnych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +
1 cm.

Zageszczenie gruntu
Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne ulicy i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizona jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze§cienny).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena wykonania 1 m3 wykopdéw obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z przemieczszczeniem urobku w nasyp na odlegtos¢ do 1 km
przewiezienie i wytadunek na sktadowisku + utylizacja,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopow,

zageszcezenie powierzchni wykopu,

zasypanie i1 zaggszczenie wykopow po robotach instalacyjnych,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie.

Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
dowoz ziemi z odlegtosci 10 km
profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
zaggszczanie nasypu
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wycigcie stopni

wyprofilowanie skarp dokopu,

rekultywacje¢ dokopu i terenu przyleglego do drogi,
pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

odwodnienie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST - 04.04.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogélno budowlanych oraz montazowych
zwiazanych z nadbudowa oraz remontem budynku §wietlicy wiejskiej w Parlezie Wielkie;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) sa stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
— drog i ulic lokalnego znaczenia,
— parkingéw, placow, wjazdow do bram i garazy,
— chodnikéw, placéw zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekraczaé:
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— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Ksztatt i wzor kostki podlega akceptacji Inzyniera.

Grubos¢ kostki 80 mm.

Kolorystka: 20 % czerwona, 80 % szara.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadlugosci +3 mm,

— na szeroko$ci + 3 mm,

— nagrubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé

Nasiakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosié¢
nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:
— probka nie wykazuje pgknigc,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest

wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnoéé

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢
nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
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2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza nasiakliwos¢ i wigksza
odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawgznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnig¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w ST-03.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podbudowe stanowi:

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093



Nadbudowa budynku swietlicy wiejskiej

— kruszywo stabilizowane cementem naturalne zgodnie z wymogami okreslonymi ST-03.03.01.;
— chudy beton B 7,5 zgodnie z wymogami okreslonymi ST-03.03.02..

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdéw zgodne z dokumentacja projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypke cementowo - piaskowa i piaskowa nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom
PN-B- 06712 [3].
Podsypke cementowo — piaskowa 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 czg$¢) i piasku (4 czgéci). Nalezy ja
przygotowa¢ w mieszarkach mechanicznych.
Grubos$¢ podsypki po zageszezeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na r6znorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe;j i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sig na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (drogi ,place) lub piaskowej (chodniki) w
taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do roboét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdéw biezacych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
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Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:
— pomierzenie szerokosSci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowosci wypehnienia spoin,
—sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieré6wnos$ci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢é pomiaréw

Czgstotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m” nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypelnienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i

obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni

planografem i tata.
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ST - 05.01.00 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacje Techniczne

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogoélno budowlanych oraz montazowych
zwiazanych z nadbudowa oraz remontem budynku §wietlicy wiejskiej w Parlezie Wielkie;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) sa stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow 20x30:
betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykte;j,
betonowych wtopionych na tawie betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
krawezniki betonowe (B35) 20x30,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiaty do wykonania tawy pod krawgzniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

Typ krawgznikdéw betonowych:
U - uliczne.
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2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastgpujace rodzaje krawgznikow

betonowych:

prostokatne $cigte - rodzaj ,,a”,
prostokatne - rodzaj ,,b”.
2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozrdznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawgzniki betonowe dzieli sig na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 c¢m, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawgznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie krawgznikow

Tablica 1. Wymiary krawgznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawgznikow, cm
kraweznika | krawegznika 1 b h c d
min. 3 min. 12
v a 100 20 30 max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow krawgznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
1 +8
b, h +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartos$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdéw betonowych

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklegstos¢ lub wypukto§¢ powierzchni kraweznikow w mm 2
Szczerby i usszdzenla orgr'amczaja(cych powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2

- dlugos¢, mm, max 20

- glebokos$¢, mm, max 6

2.4.3. Sktadowanie
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Krawgzniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkoéw i wielkoscei.

Krawgzniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkeji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sig:
nasigkliwoscia, ponizej 4%,

$cieralno$cia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
mrozoodpornos$cia 1 wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkoéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypkg cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawegzniki nalezy stosowac, dla:
fawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiadaé
wymaganiom punktu 2.4.4,
lawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
lawy tluczniowej - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypehnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
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wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawegzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu, a géorna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé
si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedhug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa zwirowa

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zaggszczenie go polewajac woda.

Lawy o wysokos$ci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zageszczajac
poszczegdlne warstwy.

5.3.2. Lawa tluczniowa

Lawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta thuczniem.

Thuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gorng powierzchni¢ tawy thuczniowej nalezy wyréwnac
klincem 1 ostatecznie zaggscic.

Przy grubosci warstwy thucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykonac
dwuwarstwowo, starannie zaggszczajac poszczegdlne warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa
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Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczna masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglo$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawegznikdéw na tawie zwirowej lub thuczniowej

Ustawianie krawgznikow na tawie zwirowej i thuiczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z
piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowe;j

Ustawianie krawgznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskows, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do krawegznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.
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6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu krawgznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiarow wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szeroko$ci * 10% szerokos$ci projektowane;.

¢) Rownosé¢ gornej powierzchni faw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia tawy 1 przylozona tata nie moze przekraczac 1 cm.

d) Zaggszczenie taw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac $ladu urzadzenia zaggszczajacego.
Lawy z thucznia, badane proba wyjecia poszczegolnych ziarn thicznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie
ziarna z lawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na kazde
100 m ustawionego krawegznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi * 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
krawgznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gorna powierzchnia krawegznika i przytozona
fata nie moze przekraczac 1 cm,

doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelna
glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawg,
wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej,
wypelnienie spoin kraw¢znikow zaprawa,
zalanie spoin masa zalewowa,
zasypanie zewngtrznej $ciany krawgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
1.

PN-B-06250 Beton zwykty
2.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
3.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
5.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
6. geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
7. drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
8. drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
9. drogowych. Piasek
10 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodno$ci
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11 PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
12 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
. droég, ulic, parking6éw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania
15 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe
16 BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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ST-08.03.00 BETON KONSTRUKCYJNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogdlno budowlanych oraz montazowych
zwiazanych z nadbudowg oraz remontem budynku $wietlicy wiejskiej w Parlezie Wielkiej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu elementow
zelbetowych i betonowych jak; fundamenty, stropy, podciagi, wience, nadproza itp.

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

Przygotowanie mieszanki betonowej

Montaz deskowan

Betonowanie i zaggszczanie

Pielggnacja betonu

1.4. OkreSlenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestoéci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony wtdknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu.Mozna wykorzystac¢

wlokna stalowe powlekane {miedziowane,cynowane lub ocynkowane} lub niepowlekane.

Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystegpujacy w dwoch sortymentach : IF —jednofrakcyjny
WF-wielofrakcyjny

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatlow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera

2. MATERIALY
2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do roboét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastgpujace wiasciwosci:

. wysoka wytrzymatose,

. maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

. wydzielanie matlej ilosci ciepta przy wiazaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpornego na dzialanie
agresywnego Srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac wylacznie cement portlandzki (bez
dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wpltywy chemiczne.
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Do betonu klasy B25 zaleca si¢ cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca si¢ cement marki B45. Wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nast¢pujacym sktadem:

. zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
° zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,
. zawarto$¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sig, aby zawarto§¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelniaé
wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza si¢ wystegpowania w cemencie grudek nie dajacych si¢
rozgnie$¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzgdowym laboratorium
do badan materiatowych i przekazywac Inzynierowi , kopie wszystkich swiadectw tych prob, dokonujac
jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.

Obowiazkiem Inzyniera jest zadanie powtorzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie
obnizenia jako$ci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

. oznaczenie czasu wiazania wg PN-88/B-04300,
. oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,
. sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajacych si¢ w wodzie.
Cement nalezy przechowywaé w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonoéw
klasy powyzej B25). Powinno sktadac¢ sig¢ z elementow niewrazliwych na przemarzanie, nie zawierac
sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytow,
pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w
oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i
wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w cemencie, wykonujac niezbgdne
badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyskac z betonu
keramzytowego — od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajacy co najmniej 300 kg/m3 cementu
uwaza si¢ za odporny na dziatanie mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betonéw klas B30 nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placéwce
badawczej wskazanej przez Inzyniera i uzyskania wynikow spetniajacych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiadaé nast¢pujacym wymaganiom:

. zawarto$¢ pytow mineralnych do 1%
. zawartos$¢ ziaren nieforemnych (wydhuzonych i ptaskich) do 20%,
. wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych do 16%,

dla grysow bazaltowych i innych do 8%,

nasiakliwos¢ do 1.2%

mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,
reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

° zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0.1%,

. zawarto$¢ zanieczyszczen obeych do 0.25%,
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. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10% mrozoodpornos¢ zwiru badana zmodyfikowana
metoda bezposrednia. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca sig,
aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym obejmujacym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw badan petlnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegodlnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :

. zawarto$¢ pytow mineralnych do 1.5%

o reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywoltujaca zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0.1%,

. zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0.2%,
. zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom niepelnym obejmujacym :

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan pelnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stata
kompozycjg granulometryczna, ktora pozwoli na uzyskanie wymaganych witasciwosci zarowno $wiezego betonu
(konsystencja, jednorodno$¢, urabialno$¢, zawarto§¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatose,
przepuszczalno$é, modut sprezystoscei, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie
maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegodlna uwagg nalezy zwrocié
na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo po-
winno sktadaé si¢ z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie
moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczegoélne frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej
w ilo$ci przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w iloSci przekraczajacej 10%
catego sktadu frakcji. Zaleca sig betony klasy B35 i wyzej wykonywac z kruszywem o uziarnieniu ustalonym
doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30 nalezy stosowaé
kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych na wykresach i wedhlug tabeli
podanych ponizej
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Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100

Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 31.5 mm

120
100 100
80 e

40 —t47 q
20 _82—1 8= 9

Przechodzi [%]

0.25 0.5 1 2 4 8 16 31.5

Bok oczka sita w [mm]

Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 16 mm

100 100
20 7 94
60 .56§-60—
40 /] D

Przechodzi [%]

32— o0
20 20— ———"21
. :8/.7/'1 2
0.25 0.5 1 2 4 8 16

Bok oczka sita w [mm]

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelnienie mieszanka kazdej czesci konstrukeji
przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

24. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetlnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materialy budowlane.
Woda do betonéw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie naj-
mniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnos$ci mieszanki betonowej, biorac

pod uwagg réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposdb pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego
stosunku w/c nie wigkszego niz 0,50.
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2.5. Dodatkii domieszki do betonu

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i
uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposodb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow . Zaleca sig¢ doswiadczalne sprawdzenie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu
recepty mieszanki betonowe;.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokiej
urabialnosci, zaleca sig¢ stosowac plastyfikatory oraz srodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem
zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM

Domieszki nalezy stosowac do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich
marki 35 i wyzszych.

.Dodatek w postaci widkna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zalezno$ci od rodzaju wiokien
produkowane sa jako proste posiadajace haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami na powierzchni drutu-
ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiang konsystencji mieszanki o 1 stopien w dot bez zmiany sktadu
betonu i przy zalozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej same;j
konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%, zaggszczenie i szczelno$¢ betonu sa
wigksze. Ulega podwyzszeniu odporno$¢ na korozje siarczanowa.

2.5.2. Dodatki uszczelniajace

Sposob dziatania to zaggszczanie struktury betonu, przez co nastgpuje podwyzszenie wodoszczelnosci.
Optymalna ilo§¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwigkszaja urabialno$¢,
plastycznos¢, jednorodnos¢, i wodoszcezelno$é mieszanki betonowe.

3. SPRZET
3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzg¢tu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inzyniera.
Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa,
cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement musza mie¢ zapewniona doskonala szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiace i rektyfikowane na
rozpoczgcie produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wodg powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac¢ si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie
wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.
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4. TRANSPORT
4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone $srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zaladowania i umocowania na $rodki transportu
powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
srodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien by¢ dluzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sa dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania
za pomocg specjalnych pojemnikow o konstrukceji umozliwiajacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystoso-
wanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiors-
two zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.
Dopuszcza sig takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza od
10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowiazkiem Inzyniera jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspolpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkow dozwolone jest rowniez dozowanie objgtosciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadnoscia 2%.

Czas i1 predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajaca warunkom
jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub
na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w
recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodkow napowietrzajacych, plastyfikatorow,
uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie
powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz
wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycjg na pismie z podaniem warunkow betonowania. Sktad mieszanki
betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie
betonu poszczegodlnych klas przyjmuje si¢ rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkow
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wplyw tych czynnikow na wytrzymatos$¢ i inne cechy betonu. Wartos¢
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stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek
nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastycznej
stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegodlnych frakeji kruszywa grubego
ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej nie powinien przekraczac¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad :

. stosunek poszczeg6lnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
. zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbgdna urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie

powinien przekraczac 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszankg
betonowa nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspolczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymatos$ci betonow z mieszanek o r6znych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wigkszym od
warto$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla zmniejszenia skurczu
betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza si¢ maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

. 400 kg/m’ dla B30,

Dopuszcza sig przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

Beton zbrojony wléknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywac¢ widkna stalowe powlekane np.
miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Wtokna te stosuje si¢ do wykonania zbrojenia
rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki betonowej w ilosci 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony
wloknem stalowym wykona¢ zgodnie z Aprobata techniczng IBDiM nr AT/2000-04-0845.

5.2. 'Wykonczenie powierzchni betonowych
5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktore nie beda odkryte po ukonczeniu robot.
Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodna fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane,
aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i
pochodzi¢ z jednego zrodla. Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z
poleceniami Inzyniera. Nie sa dopuszczalne wewngtrzne wiazania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacy si¢ z
poziomych i pionowych linii ciagtych biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potaczenia
konstrukcyjne powinny wystegpowacé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. 'Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie beda widoczne po zakonczeniu robot nalezy jednorodnie wyrownac i wygtadzic, aby
otrzymac¢ gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sa wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuza jako
pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponize;j.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodna fakturg i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane,
aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i
pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z
poleceniami Inzyniera. Nie sa dopuszczalne wewngtrzne wiazania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.
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Wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny miec¢
regularny wzor zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacy si¢ z poziomych i pionowych linii ciagtych
biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie polaczenia konstrukcyjne powinny wystgpowaé w miejscach
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka konstrukcji pod
wplywem cigzaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom Pn/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowe;j i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zaggszczania i
obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkow winny mie¢ grubos$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalno$¢. Lby srub i nitéw powinny by¢ zaglebione.
Klamry lub inne urzadzenia laczace powinny zapewnié¢ potaczenie szalunkdw i mozliwos¢ ich usunigcia bez
zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposob, aby ich cze$¢ pozostajaca w
betonie byta odlegla od zewngtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciagach nalezy wypehié
zaprawa cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozporki i zastrzaty z
drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewngtrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawgdzie betonu powinny by¢ Scigte pod katem 45 stopni za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do
25 mm. Listwy te nastgpnie musza by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzalka robocza skierowana w odwrotnym
kierunku od ich ugigcia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiccia tych belek przy obciazeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $ci$le wedlug Rysunkow, przed wypelnieniem masa betonowa doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej
konstrukcji.

Prawidlowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Whnegtrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nathuszczenie nalezy wykonac¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed
utozeniem zbrojenia, ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypetieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza si¢ zastosowanie szalunkow systemowych.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.4.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczego6lng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inzyniera
dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zostaé rozpoczete po
sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowa¢ nastepujace warunki :

. deskowanie nalezy starannie oczys$ci¢ przez przedmuchanie sprgzonym powietrzem.

. przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie, ktory powoduje utatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu
powierzchni betonowych
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. przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Rysunkami, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych, zapewniajacych wymagana grubos¢ otuliny,
. betonowanie konstrukcji wykonywac wyltacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac warunki

umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,

. mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci > 0.75m od powierzchni, na ktéra spada; w
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

. wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy < 0.65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w plaszczyznie poziome;,

. podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

. podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe

poprzednia i przetrzymywaé butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

. kolejne miejsca zaglebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego
dziatania wibratora), odleglos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

. belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

. czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

. zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku giebokosci i od

1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustala¢ do§wiadczalnie, aby nie
powstawaly martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwatle i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowiazany jest
codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewngtrzne
powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i
kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawa cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sa w granicach,
ktore Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce 1 odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki
stalowe (drut, $ruby, itp.), ktore spetiaty funkcje stezen deskowan lub inna i wychodza z betonu po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod wykonczona powierzchnig betonu, a otwory
powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny
by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodka
transportowego powinien nastgpowaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia
rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i
zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedna hatdg i rozprowadzenie jej przy
pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciagtosci ani roznic wizualnych, a
podjecie betonowania moze nastapi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o konieczno$ci betonowania ciaglego celem
uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni §wiateczne.

5.4.2.Zalecenia dotyczace betonowania elementéow
Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j,
ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

. przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, lub za posrednictwem rynny i zaggszcza¢ wibratorami wglebnymi,
. w plytach, mieszanke betonowa uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o

grubosci >12cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac wibratory wgltebne. Do wyréwnywania powierzchni
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betonowej nalezy stosowac belki (faty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania,
betonowanie plyty winno by¢ prowadzone calg jej szerokoscia, na podstawie opracowanego uprzednio projektu
technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i inng
woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczac¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3
razy na dobg). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielggnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub porownywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych ( zwigksza odpornosé
na dzialanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelnosc¢). Przed stosowaniem preparat
nalezy doktadnie wymieszac. Ptyn natryskuje si¢ rownomiernie cienka warstwa na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-
2 godz. po jego ulozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wtoknem stalowym nie wymaga specjalnej pielggnacji , postgpowac tak
jak z betonem zwyktym.

5.6. 'Wykonywanie otworow, nisz, zaglebien itp.
Wykonawca ma obowiazek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne
korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw,
nisz i zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub
nieprawidtowosci tych elementow obciazaja catkowicie wykonawcg zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy,
jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych
wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania

Peknigcia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm otulenia
zbrojenia betonu a dhlugosci rys nie przekraczaja:

. podwojnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

. potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz
lem, a powierzchnia, na ktorej wystepuja jest nie wigksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST-00.00.00.
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6.1 Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisle zwiazane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementow zelbetowych i betonowych. Odchylki te podane sa w rozdziale dotyczacym
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu

6.2.1. Jakos$¢ betonow

Przed rozpoczgciem betonowania wykonawca jest zobowiazany okresli¢ jako$¢ materiatdw i mieszanek
betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) probki materiatow, ktore ma zamiar stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakosé,
b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek,

ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik
konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki probnych badan wytrzymato$ci na §ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztalcie
szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczgcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajacych jako§¢ materialdéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa
betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach
przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo§¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktory
wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wlasciwosci materiatow
i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymalos$¢ i trwalos¢ betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2

serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla
kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrgbnie segmentu ptyty pomostu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatlem
przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i
kierownika rob6t, gwarantujacymi ich autentyczno$é. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez Inzyniera przez jedna dobg w formach, a nastgpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymato$ci odpowiadajacej ré6znym okresom twardnienia, wedlug
dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wiyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$¢
wytrzymatos$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4.
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium
Urzedowym probki drugiej serii w ilo§ciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093



Nadbudowa budynku swietlicy wiejskiej

. betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m’ betonu- przynajmniej 10%
probek,
. betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjgte] w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W
oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z
badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma si¢ wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie
po 28 dniach dojrzewania odpowiadajaca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach wynik taki zostanie przyjgty do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma sig wartos¢
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowiazany na swoj koszt do
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktore zaproponowane
przez wykonawce musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z
nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obciazaja wykonawce. Trwatos$é betonow okreslona jest staloscia
okreslonych wlasciwosci w obecnos$ci czynnikow wywolujacych degradacje. Proba trwalosci jest wykonywana
przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wlasciwosci w wyniku tej proby powinny
znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :

. zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

. utrata masy 2%

. rozszerzalno$¢ liniowa 2%

. wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
. 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwato$ci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilo§¢
cykli. W przypadku stalego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby i innych prob do uznania Inzyniera
pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu
6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub betonow celem poddania
badaniom badz probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250
konsystencja mieszanki betonowej,

zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

nasigkliwos$¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

. przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sig¢ uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdlowe okreslenie liczebnos$ci i terminow
pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie
utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwigkow,
pomiaru opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
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Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j i nastgpnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Roznice pomigdzy przyjeta a
kontrolowana konsystencja mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

. + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

. + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang zawartosci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartos$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ciSnieniowa podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg
PN-88/B-06250 nie powinna przekraczaé:

e 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
. przedzialow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawgrtosc Beton narazony na czynniki 35d05.5 3do s
powietrza atmosferyczne
[%] Beton narazony na staty dostep wody 3.5 do 6.5 4do6
przed zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej
w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobéw, 1 probke na 50 m’, 1 probke na zmiang
robocza oraz 3 probki na partig betonu. Probki pobiera sig przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do
danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych 150*%150%150 mm spetnia nastgpujace
warunki:
1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15

Rimin 2@ Ry (1)
gdzie : Rimin - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" probek,
RyG - wytrzymato$é gwarantowana,

a- wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli

Liczba probek-n A
od3do4 1.15
od5do8 1.10

od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli
spelnione sa nastgpujace warunki (2) i (3) :
Rimin > RpG ( 2 )
oraz
R >1.2%Rpg (3)

gdzie R _ grednia wartosé wytrzymato$ci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
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R=23R  (4)
nin

w ktorym Ri - wytrzymato$é poszczegdlnych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub polaczonych warunkow (2) i (3)
obowiazuje warunek (5)

R —1.64-5> Ry (5)
w ktorym :
R, - $rednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n probek obliczone wg wzoru:

5= 4= (& -F) (6)

n—1

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wigksze od 0.2 R wg wzoru
(4), zaleca sig ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy
warunki (1) lub (2) nie sa spelnione, kontrolowana partig¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej
klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymatos$ci betonu na probkach wycigtych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace
wytrzymato$ci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda
pozytywne, to nadzér moze uznaé beton za odpowiadajacy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasiakliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie nasiakliwosci na probkach
wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych
losowo roéznych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzanie odpornos$ci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej
niz 1 raz na 5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegdlnie
narazonych na styczno$¢ ze $rodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie metody przyspieszonej wg PN-
88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiagnigty jesli po wymaganej (150) liczbie
cykli zamrazania-odmrazania probek spetnione sa ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda zwykta, wg PN-88/B-06250, -

. probka nie wykazuje pgknigc,

. taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

. obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2. Po badaniu metoda przyspieszona, wg PN-88/B-06250,

. - probka nie wykazuje pgknig¢,

. - ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i1 odpryskow, nie przekracza w zadnej probee

warto$ci 0.05 cm’/cm” powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach labora-
toryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
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betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m® betonu. Wymagany stopien
wodoszczelno$ci betonu W 8 jest osiagnigty, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesiakania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robot spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegaja na sprawdzeniu na
biezaco, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materiatdéw i zgodnosci wykonywanych robot z Rysunkami i
obowiazujacymi normami. Badania powinny objac¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty,
ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze §wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§ma, pionem, niwelatorem i

poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementow nosnych,

wielkos$ci podniesienia wykonawczego,

prawidlowosci i doktadnosci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne potaczen i przez kontrolg dociagnigcia wszystkich
srub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, poziomica, tata i pordwnanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§ma, poziomica, suwmiarka i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, pgknig¢ i rakow.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie pomiaréw na
zgodnos$¢ z Rysunkami w zakresie:

. podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,

. rozpigtosci poszczegolnych przeset i dlugoscei calego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrolg formalna dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) konstrukcji betonowe;j lub zelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
- proby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowe;j

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowe;j

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowe;j,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym

10.2. Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
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PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania

Badania

Badania

. Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Oznaczanie wilgotnosci.

. Oznaczanie nasiakliwo$ci.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.

. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
Badania.
Badania.

Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.

BN-84/6774-02
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06
BN-76/6722-04

10.3.

PN-91/8-10042
PN-77/S-10040
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Beton zwykly.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton zwykly. Beton towarowy.

Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny Badania sktadnikow betonu.

Kruszywo z keramzytu

Normy dotyczace konstrukeji betonowych

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatos$ci

betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci

betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-91/5-10042

10.4.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
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ST-08.08.01 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE ORAZ SCIANY DZIALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogélno budowlanych oraz montazowych
zwiazanych z zmiana sposobu uzytkowania budynku sztabowego (administracyjnego) na budynek
mieszkalny wielordzinny potozony w Biskupcu przy ulicy Alei Broni 1k

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem konstrukcji i elementow murowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY
2.1 Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W lub poréwnywalne

Pustaki POROTHERM 25 P+W, lub porownywalne, stuza do budowania §cian nosnych. Mozna z nich
wykonywaé zar6wno $ciany wewngtrzne jak i zewngtrzne dwu- i trojwarstwowe. Pustaki produkowane
sa w klasach wytrzymatosci 10 i 15. Uksztattowanie powierzchni bocznych pustakéw na ,,pidro +
wpust” znacznie skraca czas wznoszenia muréw oraz eliminuje stosowania zaprawy w spoinie
pionowe;j.

Dane techniczne pustaka:

a/ dlugosé (grubosé sciany) -25cm

b/ szeroko$é -37,5cm

¢/ wysokos¢ -23.8 cm

d/ masa - ok. 18 kg

e/ klasa wytrzymatosci - mrozoodporny
f/ zuzycie pustakow - 11 szt/m’

g/ zuzycie zaprawy - ok. 16 I/m*
h/ ilo$¢ sztuk w palecie - 60
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2.3

2.4

2.2. Cegla klinkierowa

Cegta budowlana klinkierowa wypalana z gliny bez otwordéw lub z otworami prostopadtymi do
powierzchni 250x120 mm musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Nasigkliwos$¢ cigzarowa cegly powinna wynosic dla:

a/ klasy 35 — nie wigcej niz 6%

b/ klasy 25 — nie wigcej niz 12%

Cegta klinkierowa musi by¢ odporna na dziatanie mrozu.

Cegla klinkierowa z otworami moze by¢ stosowana tylko w elementach budowli, potozonych powyzej
najwyzszego poziomu gody gruntowe;j.

Cegla pelna zwykla .

Cegla petna ma zmodyfikowane wymiary 250x120x65 mm.W zaleznosci od wytrzymatosci na
$ciskanie oraz cech fizycznych rozroznia si¢ 5 klas:25 15 7,5 5.
W zakresie cech zewngtrznych cegla powinna odpowiada¢ wymogom zawartym w normie PN-75/B-
12001 .Ponadto musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie .
Nasiakliwos$¢ cegly powinna wynosic dla :

A/ klas 20115 4-22%

B/ klas 1017,5 6 -24%

C/ klasy 5 nie mniej niz 6 %
Cegtla powinna wykazywaé odporno$¢ na dziatanie mrozu .Dopuszcza si¢ produkcje cegly klasy 5
nieodpornej na dziatanie mrozu z przeznaczeniem na knstrukcje nie wymagajace materiatlow
mrozoodpornych cegly wynosi orientacyjnie 3,3—4,0 kg.

Bloczki z betonu komérkowego .
Bloczki z betonu komoérkowego produkowane wg normy PN-80/B —06258 o wymiarach
490x240x240 przeznaczone do robot murowych .Elementéw z betonu komorkowego nie wolno

stosowac w partiach muru ponizej 50cm nad poziomem terenu oraz w pomieszczeniach stale
zawilgoconych.

2.5. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztatt prawidtowego prostopadtoécianu o prostych krawedziach i o rownych
powierzchniach. Przetom bloczka powinien wykazywac wiasciwy stopien zageszczenia betonu, dokladnosé
przemieszania wszystkich sktadnikow i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla
struktury elementow. Powierzchnie zewngtrzne pustakéw powinny by¢ bez rakow , guzow lub wglebien,
krawedzie — nie poszczerbione, naroza — nie poobijane

Nasigkliwo$¢ wagowa blokoéw powinna miesci¢ si¢ w granicach do 10 do 20%.

Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokona¢ sprawdzenia:

a/ wymiarow i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni

b/ wielkosci oraz liczby i odbi¢ narozy

¢/ wielkosci i liczby peknigé

d/ przetomu

e/ wytrzymalosci na $ciskanie

Ze wzgledu na skurcz nie nalezy pustakow wbudowywac wezesniej niz po 10 tygodniach od daty ich
wyprodukowania

Bloczki betonowe musza posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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2.6  Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W lub poréwnywalne

Z pustakow POROTHERM 11,5 o grubosci 11,5 cm wykonuje si¢ $ciany dzialowe oraz ostonowe,
stanowiaca zewngtrzna warstwe muru szczelinowego. Stosuje si¢ je rowniez do obmurowywania
wiencow zelbetowych. Duze gabaryty pustaka pozwalaja na szybkie wznoszenie Scian — na
wbudowanie 1 m” éciany potrzeba zaledwie 8 sztuk pustakow.

Dane techniczne pustaka:

a/ dlugosé (grubosé sciany) -11,5cm

b/ szeroko$é -50 cm

¢/ wysoko$¢ -23.8 cm

d/ masa -ok. 12 kg

e/ klasa wytrzymatosci - 10

f/ mrozoodporno$é¢ - mrozoodporny
g/ zuzycie pustakow - 8 szt/m’

h/ zuzycie zaprawy - ok. 7 I/m?

i/ ilo&¢ sztuk w palecie - 100

2.7 Pustaki ceramiczne POROTHERM 8 P+W lub poréwnywalne

Z pustakow POROTHERM 8§ P+W o grubosci 8 cm wykonuje si¢ $ciany dzialowe oraz ostonowe,
stanowiaca zewngtrzna warstwe muru szczelinowego. Stosuje si¢ je rowniez do obmurowywania
wiencow zelbetowych. Duze gabaryty pustaka pozwalaja na szybkie wznoszenie Scian — na
wbudowanie 1 m” éciany potrzeba zaledwie 8 sztuk pustakow.

Dane techniczne pustaka:

a/ dlugosé (grubosé sciany) -8 cm

b/ szeroko$é -50 cm

¢/ wysokos¢ -23.8 cm

d/ masa -ok. 10 kg

e/ klasa wytrzymato$ci - 10

f/ mrozoodpornosé¢ - mrozoodporny
g/ zuzycie pustakow - 8 szt/m’

h/ zuzycie zaprawy - ok. 5 1/m?

i/ ilo&¢ sztuk w palecie - 100

2.8. Nadproza

Belki nadprozowe typu ,,L.-19” lub poréwnywalne

Belki nadprozowe o ksztalcie litery L (o szerokosci 9 i wysokos$ci 19 cm) nalezy stosowaé w zaleznos$ci od
rodzaju otworu i sposobu obciazania nadproza stropami, przyjmujac jeden z nizej wymienionych typow:
a/ D- nadproza drzwiowe, o dtugosci 119 cm (typ N/120), 1491 170 cm

b/ N- nadproze okienne w $cianie zewngtrznej obciazone stropami, o dtugosci 119 cm

(typ N/120), 129, 149, 197, 209, 2391 269 cm

¢/ S-nadproze okienne w $cianie zewngtrznej nie obcigzonej stropami, o dtugosciach jak
nadproza typu N.

Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stala znaki 34GS i St0S

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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Nadproza POROTHERM 23.8 lub poréwnywalne

Nadproza POROTHERM 23.8 sa prefabrykowanymi elementami konstrukcyjnymi zamykajacymi otwory
drzwiowe lub okienne w konstrukcjach $ciennych. W zaleznosci od grubosci i przeznaczenia $ciany stosuje si¢
r6zng ilo$¢ belek w roznych uktadach
Po utozeniu na murze od razu pehnia funkcj¢ nosna. Belki nadprozowe sktadaja si¢ z poryzowanych ksztaltek
ceramicznych, zbrojenia kratownicowego oraz betonu B25.
Dane techniczne:

a/ wymiary 70x238x1000+300 mm (co 250 mm)

b/ masa ok. 36 kg/m

¢/ minimalne podparcie belek:

- przy szerokosci otworu w §wietle do 1,5m 125 mm
- przy szerokos$ci otworu w §wietle od 1,5 do 1,85 m 200 mm
- przy szerokosci otworu w §wietle powyzej 1,85 m 250 mm

Spos6b montazu:

Belki nadprozowe POROTHERM 23.8 uklada si¢ strona wezsza (na wysoko$ci) na zaprawie
cementowej grubosci 12 mm. Beli zwiazuje si¢ migkkim drutem w celu zabezpieczenia przewroceniem.
Pojedyncze belki mozna uktadac rgcznie. Jezeli istnieje mozliwo$¢ zastosowania urzadzenia
podnoszacego , korzystniej jest stosowac zestaw belek nadprozowych, ktore uktada si¢ na podtozu i
skrgca mocno drutem. Tak przygotowane nadproze podnosi si¢ i osadza na murze, na przygotowanej
uprzednio warstwie zaprawy. W przypadku gdy nadproze ma by¢ utozone doktadnie, mozna stosowac
kliny drewniane.

Belki nadprozowe dostarczane sa w wiazkach po 20 sztuk spigtych tasma stalowa. Nalezy sktadowac je
w zadaszonym miejscu. Zalecane jest skladowanie w stosach belek nadprozowych o jednakowych
dhugosciach

Nadproza POROTHERM 11.5 lub poréwnywalne

Nadproza POROTHERM 11.5 sa prefabrykowanymi elementami zamykajacymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach $ciennych o réznych grubosciach i przeznaczeniu. Poniewaz belki
nadprozowe tego typu sa niskie i o0 matym przekroju, zadang wytrzymatos$¢ uzyskuja w potaczeniu z
warstwa cegiel lub pustakow. Dzigki temu ich wytrzymato$¢ moze by¢ projektowana indywidualnie, w
zaleznosci od ilosci i rodzaju nadmurowanych warstw wg. AT-15-3877/2000. Belki nadprozowe
POROTHERM 11.5 sktadaja si¢ z poryzowanych ksztattek ceramicznych, zbrojenia kratownicowego
oraz betonu B25.
Dane techniczne:
a/ wymiary 115x71x1000+300 mm (co 250 mm)
b/ masa ok. 16 kg/m
¢/ minimalne podparcie belek:

- przy szerokos$ci otworu w $wietle < 1,5m 125 mm

- przy szerokosci otworu w §wietle <1,5 m 200 mm

Spos6b montazu:

Belki nadprozowe POROTHERM 11.5 uklada si¢ na wypoziomowanym murze, na zaprawie
cementowej gr. 12 mm. Uktad belek nadprozowych zalezy od grubosci i przeznaczenia $ciany ( z
izolacja lub bez). W zaleznosci od wymaganej no$nosci, nadproza te moga by¢ nadmurowane jedna
(lub wigcej) warstwa pustakéw POROTHERM ,,na kieszen”, z dodatkowa spoing pionowa grubosci 12
mm lub cegla pelna. Przed rozpoczgciem wykonywania konstrukeji $ciennej nad nadprozem, nalezy
zastosowac podpory montazowe, rozstawione rownomiernie tak, aby odlegto$¢ miedzy nimi nie
przekraczata 1 m. Podpory zaleca si¢ usunaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu zaprawy, tj. po
uptywie 7-14 dni.

Belki nadprozowe dostarczane sa w wiazkach po 40 sztuk spigtych stalowa ta§ma.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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Nalezy sktadowac je w zadaszonym miejscu. Zalecane jest sktadowanie w stosach belek nadprozowych
o jednakowych dtugosciach

2.9. Kotwy Sciany licowej ze $ciang konstrukcyjna

Stosowac kotwy ¢4,5+06 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej w ilosci 4 kotwy na 1 m? éciany o
rozstawie: w pionie max. co 50 cm, w poziomie co 50 cm z przesunigciem kolejnych rzedow o 25 cm

2.10 Zaprawy

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spetnia¢ wymogi przedstawione w ST-08.08.03.

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczeg6lnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania muréw

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , zachowaniem prawidlowego wiazania i o grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokow, otworow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne i shupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. Roznica poziomoéw poszczegdlnych czgsci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potaczenia
murow wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbne koncowe.

Cegly lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegly, bloczkéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, bloczkow lub pustakow
jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacjg wodoszczelna pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonaé¢ na wysokosci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziome;j izolacji wodoszczelnej murdéw fundamentowych

Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze
powyzej 0°C

Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegta dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem zastosowania srodkoéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w
wytycznych wykonywania robot budowlano montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych. Przy wznawianiu robot
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjgciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzone;j
zaprawy.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093



Nadbudowa budynku swietlicy wiejskiej

W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczegolnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢é normowa
spoiny:
a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczac 17
mm, a minimalna 10 mm.
b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm
szybko$§¢ wznoszenia muréw powinna by ¢ taka, aby najkrotszy okres od rozpoczgeia muru nastgpnej
kondygnacji odpowiadat wymaganiom w tab. 5

Tablica 5. Szybkos¢ normalnego wznoszenia murow z cegly ceramicznej

Najkrotszy okres, w dobach od rozpoczgcia
. muru dolnej kondygnacji do rozpoczgcia na
Rodzg J zaprawy tym sanjlym oci]c%nklf muru ngstqpflej
uzyte) d(.) kondygnacji przy wysokos$ci h (w m) muru
murowania dolnej kondygnacji
h<3,5 h<h<5 5<h<7
Wapienna 7 8 9
Cementowo-
wapienna > 6 7
Cementowa 3 3,5 4

- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie powinna by¢
nizsza od +10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu
wydtuzaniu.

Mury z betonowych pustakow nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidlowego wiazania poszczegdlnych
warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin migdzy pustakami warstwy dolnej przez
pustaki warstwy goérnej. Przed przystapieniem do murowania nalezy pustaki oczysci¢ z kurzu. Przy
stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obciazonych filaréw lub $cian nalezy pustaki
przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢ woda.

Grubo$¢ spoiny poziomej moze si¢ waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubo$¢ spoin pionowych — od 10
do 20 mm

Whneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muru.

Licowanie $cian cegla licowka, zwykta, klinkierowa lub ptytami z kamieni sztucznych nalezy wykona¢ po
zakonczeniu wszystkich robot stanu surowego. Okladzina powinna by¢ trwale polaczona z podiozem lub
podkiadem Jezeli materiat oktadzinowy jest przewidziany do przyklejenia do podtoza lub osadzenia na
zaprawie musi on by¢ potaczony z podlozem na catej powierzchni. Przed przystapieniem do robot nalezy
materiat sprawdzi¢ pod wzgledem jednolitosci barwy.

6.0. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru robét murowych

Podstawa dla odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nast¢pujace dokumenty:

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna
b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow
d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli roboty te nie

byly odnotowane w dzienniku budowy
e/ protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow

f/  wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jezeli takie byty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku
Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2 Odbior muréw z cegly i pustakéw ceramicznych

Mury z cegly i pustakow ceramicznych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robot

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow murdéw z cegly , pustakéw ceramicznych i bloczkéw z betonu

komorkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jako$ci cegiet i pustakow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie wpiséw do dziennika

budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatow z wymogami
dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowiazujacych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdow z cegly i pustakow ceramicznych oraz

elementow z betonu komorkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]

z cegly i pustakéw ceramicznych z
Lp Rodzaje odchytek drobnowymiarowych
mury mury ;
. . . elementéw z betonu
spoinowane | niespoinowane komérkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
muréw:
! na dhugosci 1m 3 6 4
- . - . . 10 20 -
na catej powierzchni §ciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
, |ma wysokoscilm 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci §ciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gorne;j
powierzchni kazdej warstwy muru:
3 g 1 2 2
na dhugosci Im 15 30 30
na catej dlugosci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
4 . 1 2 -
na dhugosci Im 10 20 )
na catej dlugosci budynku
Odchylenia przenikaja si¢ powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczegsciej
5 prostego)
na dtugo$ci Im 3 6 10
na catej dlugosci $ciany - - 30

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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Odchylenie wymiarow otworow w §wietle
ofciezy dla otwordw o wymiarach:
szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
2 2 +
6 do 100 cm wysokosé +15, -10 +15, -10 10
owvzei 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
powyzej wysokosé +15, -10 +15, -10

Oktadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczegoélnej starannosci. Wymagane jest doktadne
dopasowanie oktadziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Oktadzina nie moze mie¢ plam
peknig¢ zarysowan odstawaé od podloza .

6.3  Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych roboét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy
je uzna¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania calosci lub czgsci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w
danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych ST
zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizaja jako§¢ wykonywanych elementow i i konstrukcji
murowych.. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i
wykonane w sposob prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania $cian
Jednostka obmiaru jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego nadproza
Jednostka obmiaru jest 1 szt olicowanych okien i drzwi oraz utozenia prefabrykowanych nadprozy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatdw

wykonanie muru z bloczkoéw

wykonanie muru z pustakéw Porotherm
wykonanie muru z gazobetonu

wykonanie $cian z cegly klinkierowej
wykonanie otworéw w $cianach na okna i drzwi
ulozenie prefabrykowanych naprozy
wykonanie nadprozy ze zbrojeniem
licowanie $cian budynku

obmurowanie $cian fundamentowych
licowanie $cian plytami z kamieni sztucznych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukeji budowlanych.

Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji udowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne”
PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”
PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”(

ZmianaAZl)

PN-B88/B-03004 ,,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 , . Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
obcych.
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
bezposrednia.
PN-78/B-06714/26
organicznych.
PN-78/B-06714/28
bromowa.
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43
BN-84/6774-02
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Cementy. Terminy i okreslenia.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.
Cement portlandzki.
Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywa mineralne do betonu.
Badania.
Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.
Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

Beton zwykly.
Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatos$ci na $ciskanie.
Beton zwykly. Beton towarowy.
Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.

Podzial, nazwy i okreslenie badan.
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Oznaczanie wilgotno$ci.

Oznaczanie nasigkliwoS$ci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
Oznaczanie zawartoS$ci siarki metoda
Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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ST-08.08.02 PRZEWODY DYMNE I WENTYLACYJNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogdlno budowlanych oraz montazowych
zwiazanych z nadbudowg oraz remontem budynku $wietlicy wiejskiej w Parlezie Wielkiej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem przewoddéw kominowych i wentylacyjnych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

jak wp. 1.4 ST-08.08.01

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

Cegly
- Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykonywac z cegly pelnej ceramicznej klasy 15 lub
10. Dopuszcza si¢ cegle wapienno-piaskowa klasy 15 do wykonywania przewodow wentylacyjnych.
Nie dopuszcza sig¢ do budowy trzondéw z przewodami cegly dziurawki i sitowki.
Do budowy kominéw o przekroju poziomym prostokatnym lub okraglym mozna stosowac cegle
wypalang z gliny, zwykta, pelna wg PN-75/B-12001 klasy nie mniejszej niz 20 oraz gatunku 1.

Zaprawy

Do murowania $cian i trzondw z kanatami z cegly nalezy dobiera¢ marke zaprawy w zalezno$ci od
wymaganej nosnosci tych trzonéw. Zaleca si¢ stosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0

Do murowania przewoddéw wentylacyjnych nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne.

Do budowy trzonu komina murowanego z cegly nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng wg
PN-90/B-14501 Iub cementowa wg PN-90/B-14501 o marce nie nizszej niz 3.

W przypadku gdy temperatura przy $cianie trzonu komina przekracza 150°C nalezy stosowac zaprawg
wapienno-cementowa o zawarto$ci cementu nie wigkszej niz 150 kg na 1 m3 zaprawy.

Do zaprawy nalezy stosowac¢ cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000.

Do budowy trzonu komina z prefabrykatow nalezy stosowaé zaprawe cementowa o0 marce nie mniejszej
niz 8. Do zalewania otworow mozna stosowac beton zwykty polciekly lub ciekly o klasie co najmniej
réownej klasie betonu uzytego do prefabrykatow.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093
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3.0. SPRZET

W zaleznoséci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdow poszczegolnych materiatow.

4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac sig tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczego6lnym materialom przez
producentow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. 'Wymagania ogélne
Wymagania og6lne wykonania rob6t zgodnie z ST-00.00.00 ,,Warunki ogdlne”

5.2. Wykonywanie muréw z przewodami

- Wykonywanie muréw z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi powinno odbywac si¢
zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna

- Murowanie trzonéw z przewodami powinno si¢ odbywaé w temperaturze powyzej +5°C w czasie
bezdeszczowej pogody. Przypadku murowania w temperaturze ponizej +5°C nalezy stosowac specjalne
dodatki posiadajacej wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- Przewody wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ pionowe

- Przewody dymowe, spalinowe wentylacyjne mie¢ na calej swojej wysokosci, tacznie z przejsciami przez
stropy i wience, jednakowy przekrdj okreslony w dokumentacji, jednak nie powinny by¢é mniejsze niz
14x14 cm

- Przewody powinny by¢ szczelne cegly, nalezy uklada¢ na zaprawach plastycznych z catkowitym
wypelieniem spoin poziomych i pionowych zaprawa.

- Wewngtrzne powierzchnie w trzonach murowanych powinny by¢ gladkie, bez wystgpow lub wklesnigc.
Wypchnigta do wngtrza przewodoéw zaprawe nalezy usunaé, a spoing wygtadzi¢

- Szybko$¢ wznoszenia muréw z przewodami powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czgsci mogta
uzyska¢ wytrzymato$¢ zapobiegajaca przed deformacja

- Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykonywac z cegly pelnej ceramicznej klasy 15 lub 10.
Dopuszcza si¢ cegle wapienno-piaskowa klasy 15 do wykonywania przewodoéw wentylacyjnych. Nie
dopuszcza si¢ do budowy trzonow z przewodami cegly dziurawki i sitowki

- Stosowanie cegly ulamkowej dopuszczalne jest tylko w  koniecznych przypadkach zachowania
prawidtowego wiazania cegiel w murze z przewodami

- Grubos¢ przegrodek pomigdzy przewodami w przewodach dymnych nie moze by¢ mniejsza niz 5 cegly a
grubos$¢ scianek zewngtrznych powinna wynosi¢ co najmniej Y2 cegly

- Cegly przecinane powinny by¢ ukladane gladkimi (nie przycinanymi) powierzchniami do wngtrza
przewodu.

- Cegly w przegrodkach migdzyprzewodowych powinny byé wymurowane choé¢ jednym koncem w
prostopadle do nich potozone $cianki zewngtrzne.

- W powierzchni wewngtrznej przewodow powinno by¢ jak najmniej spoin poziomych

- Wiazania cegly w uktadzie pospolitym w murach z przewodami spalinowymi lub wentylacyjnymi nalezy
wykonywac¢ wg tych samych zasad co w innych murach, stosujac kolejno zmieniajace si¢ warstwy , tj
gtowkowa i wozéwkowa.

- Do murowania komindéw stosowac zaprawg cementowo-wapienna.

- Nie dopuszcza sig tynkowania wewnetrznych powierzchni przewodoéw poniewaz tynk jest nieodporny na
dziatanie gaz6w 1 na mechaniczne uderzenia kuli kominiarskiej w czasie czyszczenia komina.

- W czasie murowania przewodow nalezy na kazdej kondygnacji pozostawi¢ prowizoryczny otwor
rewizyjny zakryty cegla lub deska do czasu komisyjnego sprawdzenia przewodéw. Po sprawdzeniu
otwory te nalezy zamurowac.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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Wloty do przewodow wentylacyjnych powinny by¢ zopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni netto
wigkszej 0 50% od przekroju przewodu i powinny by¢ obsadzone w murze na zaprawie cementowej.

- Otwory wentylacyjne taczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ tak usytuowane aby odleglosc¢
gornej krawedzi otworu do sufitu nie przekraczata 150 mm.

Wyloty przewoddéw wentylacyjnych i dymowych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢
zabezpieczajaca wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.

- Wyloty przewodéw z komina powinny znajdowaé si¢ ponad ptaszczyzna wyprowadzona pod katem 12° w

dot od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) znajdujacej si¢ w odlegtosci do 10 m, przy czym dach

o nachyleniu potaci dachowej ponad 12° nalezy uwaza¢ za przeszkode, w przypadku pokrycia

ognioochronnego — co najmniej 0 30 cm wyzej od powierzchni dachu oraz w odleglosci mierzonej w

kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 100 cm

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania i badania dotyczace przewodéw kominowych

. Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegly od pionu na wysokosci 1
kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm, a na wysokosci catego budynku = 10 mm
Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie powinno
by¢ wigksze jak + 10 1 —5 mm
Odbiory czgéciowe trzondéw kominowych powinny obejmowac:
a/ odbior dostarczonych na budowe materiatléw , przeznaczonych do wykonania trzonéw z
przewodami
b/ komisyjny odbior trzondéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.2  Warunki przystapienia do badan i sposobéw ich wykonania

- Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnacji pozostawione
otwory kontrolne o wielko$ci okoto 14x16 cm, umieszczone na wysokosci okoto 50 cm od
podlogi, zamknigte prowizorycznie deska lub cegla

Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach powinny
by¢ oznaczone numerami okreslajacymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami okreslajacymi je
jednoznacznie , zgodnie z numeracja przyje¢ta w dokumentacji.

W czasie wykonywania sprawdzenia szczelno$ci przewodow i prawidlowosci ciagu wszystkie otwory
zewngtrzne (okna, drzwi) powinny by¢ zamknigte.

Sprawdzenie prawidlowosci ciagu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsza na zewnatrz budynku

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny by¢ zgodne
dokumentacja a techniczna

Odbiory przewodow kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz — po zakonczeniu
stanu surowego zamknigtego, drugi raz — przed odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien
przeprowadzac¢ mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy i Inzyniera inwestorskiego

- Sposob przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w Polskich Normach

6.3. Odbiér koncowy

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093
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- Komisyjny odbidr przewodoéw powinien by¢ dokonany po dotaczeniu do nich urzadzen
wentylacyjnych, gazowych , dymowych i obejmowacé kontrole materialow, odbidr po wykonaniu
stanu surowego budynku oraz odbiér komisyjny wykonczonego budynku.

- Odbidr materiatdéw przeznaczonych do wykonania przewodéw powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych materialow z wymogami:

a/ dokumentacji techniczne;j
b/ normom lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zaswiadczen o jako$ci wyrobu

- Komisyjny odbidr przewodoéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku powinien
obejmowaé sprawdzenie:

a/ prawidlowos$¢ uzytych materiatow
b/ zgodno$¢ wykonania roboét z dokumentacja techniczna
¢/ droznosc i szczelnos¢ przewodow
d/ grubo$¢ przegrod w przewodach
e/ wypelnienie spoin przewodow
f/ szczelnosci przewodow
- Komisyjny odbidr koncowy przewodoéw po podiaczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych powinien
obejmowac¢ sprawdzenie:
a/ otwordéw wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych
b/ wylotow przewodow
¢/ prawidlowosci ciagu i szczelno$ci
d/ prawidtowosci podiaczenia urzadzen wentylacyjnych
e/ innych elementow, ktorych sprawdzenie zostanie uznane przez komisjg za potrzebne.

6.4. Ocena odbieranych przewodow

- Z kazdego odbioru przewoddéw powinien by¢ sporzadzony protokoét oddzielnie dla by¢ sporzadzony
oddzielnie dla kazdej grupy przewodow. Protokoét powinien by¢ sporzadzony w trzech
jednobrzmiacych egzemplarzach z ktdrego jeden otrzymuje Inzynier, drugi kierownik budowy cele
wilaczenia do akt budowy i przedstawienia go przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci - mistrz
kominiarski.

- Protokoly powinny by¢ sporzadzone wedlug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.

- W przypadku uznania przez wszystkich lub czgsci przewoddw za niezgodne z niniejszymi warunkami
obowiazujacymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgtoszone ponownie do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Kominy murowane; jednostka obmiaru jest 1 m3 komina

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m3 komina murowanego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawg materiatow

wykonanie przewodow dymowych i wentylacyjnych

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-93/B- 03201 ,,Kominy obliczenia i projektowanie”

PN-88/B-03004 ,,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,,Ochrona p.pozarowa budynkow. Metody badan stanéw rozprzestrzeniania si¢ ognia po
instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,.Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

10.2. Inne dokumenty

- ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst
zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB,
Warszawa 1988
Zasady projektowania przewodow wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych
z elementow prefabrykowanych

- Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

- Instrukcja producentéw

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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ST-08.08.03 TYNKI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogoélno budowlanych oraz montazowych
zwiazanych z nadbudowa oraz remontem budynku §wietlicy wiejskiej w Parlezie Wielkie;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementow konstrukcyjnych murow
Tynki — sposob wykonczenia konstrukcji murowych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. zaprawg nalezy
przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu,
poszczegodlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami
panstwowymi.

2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 1 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.
Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowych dodatkdéw uplastyczniajacych lub uszczelniajacych
i przyspieszajacych wiazanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktad
objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz marki cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1.
Orientacyjne sklady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objeto$ciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy

cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 :
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objgtosciowy zapraw oraz dobor wiasciwego rodzaju i marki
cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markg i
konsystencjg zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Konsystencja wg
Lp. Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego | Marka zaprawy
(cm)

1 | Do murowania fundamentdéw $cian budynku 6-8 3,5,8
Do wykonywania filarow no$nych oraz muréw, tukow

2 . S . . L 6-8 8,10, 12
i sklepien narazonych na duze obciazenia

3 Do murowania sklepien Ya cegly 6-8 5,8,10,12
cienkosciennych przy grubosci Y5 cegly 6-8 3,5,8,10

4 | Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10

5 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrobki blacharskie itp. -

6 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 4.6 15
posadzki z duzych plyt kamiennych ’

. . | pod tynki zewngtrzne 9-11 3,5,8,

7 | Do wykonywania obrzutki pod tynki wewnetrzne 910 3.5.8,
Do wykonywania narzutu dla tynkow zewngtrznych i

8 6-9 3,5
wewngtrznych

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow 9-11 35
zwyklych zewngtrznych i wewngtrznych ’

10 Do Yvylsoqywania kotew i}a@znikéw oraz zalewki w 6-11 5.8.10
zalezno$ci od zastosowani

Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement,
kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wodg i miesza¢ w dalszym ciagu
az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres
zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrécony do 30 minut. Skurcz liniowy
stwardnialej zaprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 0,1%

2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych marki 25 1 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093
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warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen
obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi
kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych
odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji. Sktad objgtosciowy zaprawy nalezy
dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjne sktady objgtosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna

przyja¢ wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sklad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
zaprawy cement : ciasto cement : wapno
wapienne : piasek | hydratyzowane:piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencjg zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od przeznaczenia, kierujac si¢

wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg stozka Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy .
pomiarowego (cm) zaprawy
Do murowania fundamentéw $cian budynkéw z
1 . L L o RN 6-8 3,5
pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej niz 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach
2 | podlegajacych wstrzasom i muréw ponizej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych woda
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewngetrzne 9-10 0,8,1,5,3
. . zewngtrznych 1,5,3,5
4 |D k k -
o wykonywania narzutu tynkow wewnetrznych 6-9 08.1.535
5 Do wykonania warstwy wierzchniej zZewngtrznego 9-11 1,5.,3
(gtadzi) tynku zwyktego wewngtrznego 0,8,1,5,3
6 | Do wykonania zalewki w zalezno$ci od zastosowania 9-11 1,5, 3,5

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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Dozowanie dodatkow uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub
instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciagu miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmieszac na sucho z
cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do
zapraw dodatkéw cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem
do sktadnikéw suchych.

2.1.3 Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegac technologii opracowanej przez producenta. Przede
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie
oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sig tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania przebicia i bruzdy osadzone
o$cieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sig przystapienie do wykonania tynkow po k okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub
skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki pod warunkiem
zastosowania odpowiednich srodkoéw zabezpieczaja zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w
inny odpowiedni sposob

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelione zaprawa na glgbokos¢ 10-15 mm od lica muru.
Jezeli mur jest wykonany na spoing petna, nalezy ja wyskrobac na glebokos¢ jak wyzej lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnos$¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy
i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10-procentowym
roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig
nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093



Nadbudowa budynku swietlicy wiejskiej

5.3. Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zalicza sig:
a/ surowe rapowane
b/ surowe wyrownanie kielnia
¢/ surowe §ciaganie paca
d/ surowe pegdzlowanie
e/ zatarcie na ostro
g/ zacieranie z zaprawy gipsowej
Grubos$¢ i odchylki grubosci tynkow jednowarstwowych powinny wynosié:

a/ tynk rapowany 12 tz mm
b/ tynk wyréwnany kielnia, $ciagany

paca i pedzlowany 10 tz mm
¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 i; mm
d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 j mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucajac
je kielnia rownomiernie na tynkowana powierzchnig. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazgbiaé sig
miedzy soba, dopuszczalne sa niewielkie przeswity podloza.

Tynki surowe wyréwnywane kielnia nalezy wykonywac¢ ja wyzej wyréownujac dodatkowo
powierzchnig za pomoca kielni.

Tynki $ciagane paca nalezy wykonywac jak wyzej z wyrdwnaniem powierzchni tynku za pomoca pacy
z migkkiego drewna.

Tynki pedzlowanie nalezy wykonac jak wyzej z wyrdwnaniem powierzchni rzadka zaprawa
rozprowadzana pgdzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowe;j
naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni paca i zatarciem paca.

5.4. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecigtnie
wykonczonych elewacjach, innych zaprawach w przecigtnie wykonczonych wngtrzach budynkow;
tynki cementowe nalezy stosowac¢ w przypadku wymaganej szczelnosci 1 znacznej odpornosci na
czynniki agresywne

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢
do rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na
ghadko (kat. I1I)

Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki
powinna wynosi¢ 3-4 cm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwana stale w
jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy:

a/ cementowo-wapienne;
do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10
do tynkéw zewngetrznych 1:1,5:10,
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:
do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:4
do tynkow narazonych na zawilgocenie 1:3

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podiozy z
nienasiagkliwego kamienia famanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna
wykonywac bez pasow i listew, §ciagajac go paca, a nastgpnie zacierajac packa drewniang. Grubosc¢
narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

5.5. Wykonanie tynkoéw tréjwarstwowych

Tynki trojwarstwowe sktadajace sig¢ z obrzutki , narzut i gladzi stosowane § na dobrze wykonczonych
elewacjach i wnegkach przy czym na narzut i gtadZ tynkow zewngtrznych nalezy stosowaé zaprawe
cementowo-wapienna. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy wykonywa¢ wedlug pasow lub listew
kierunkowych. W odréznieniu od tynkow pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegdlnie
starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sa sg tynkami doborowymi (kat. IV) a jezeli
ponadto gtadzZ jest zacierana packa obtozong filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat..
Ivi).

Obrzutke we wszystkich przypadkach wykonaé wg p. 5.4.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do
wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Nalezy stosowaé zaprawy :

a/ cementowo-wapienne:
w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gladz tynkéw zewngtrznych nalezy wykonac¢ z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2

Do wykonania gladzi tynkéw trojwarstwowych pospolitych (kat. I1T) nalezy stosowa¢ do
zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie
gladka packa.

5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktorych wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest okresowo wigksza niz 60%
(kuchnia , tazienki), warunkiem stosowania tynkow gipsowych jest zapewnienie prawidtowej
wentylacji oraz zabezpieczenie tynkdw narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed
wsiakaniem jej w tynk, np. powlokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i
wyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odnosnie podioza jak dla tynkéw tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkow nalezy $cisle przestrzegac rygorow
technologicznych przedstawionych przez producenta.

5.7. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkow nalezy $cisle przestrzegac rygorow
technologicznych przedstawionych przez producenta.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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6.0. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1.

Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkarskich.
Podloze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ w
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda

6.2

Odbiér tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna
Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow zwyktych
wewngetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkow zwyklych wewnetrznych

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia
. . przecinajacych si¢
. | powierzchni tynku od
Kategori taszezvny i ptaszczyzn od
a tynku P yenyl Pi Pozi kata
odchylenie krawedzi 10nowego 0Z10mego S
do linii proste; przewidzianego w
dokumentacji
0
I Nie podlegaja sprawdzeniu
la
Nie wigksze niz 4 mm
na Im i ogdtem nie
Nie w1e;kszern.1z 4 mm Nie wigksze niz 3 mm na wieeey iz 1.0 MmN \e wigksze niz 4
II na dhugosci taty calej powierzchni
. Im . . mmna 1 m
kontrolnej 2 m miedzy przegrodami
pionowymi ($Sciany,
belki itp.)
Nie Wle?'m n1z.2 MDA | Ne wigksze niz 3 mm
L . 1 m i ogdtem nie wigcej S .
Nie wigksze ni z 3 iz 4 mw na 1 miogodtem nie
mm i w liczbie nie . . wigcej niz 6 mm na L ..
. R . | pomieszczeniach do 3,5 . . . Nie wigksze niz 3
I wigkszej niz 3 na calej . . calej powierzchni
o wysokosci oraz nie . . mmna 1l m
dhugosci taty ST migdzy przegrodami
. wigcej niz 6 mm w . SO
kontrolnej 2 m . . pionowymi ($ciany,
pomieszczeniach 3,5 m ..
L belki itp.)
wysokosci
Nie wigksze niz 2 mm | Nie wigksze niz 1,5 mm | Nie wigksze niz 2 mm
v i w liczbie nie na lm i ogdétem nie na 1m i ogétem nie L ..
. ... .= . Nie wigksze niz 2
Ivf wigkszej niz 2m na wigeej niz 3mm w wigcej niz 3mm na mm na 1m
IVw catej dtugosci taty pomieszczeniach do catej powierzchni
kontrolnej 2 m 3,5m, wysoko$ci oraz migdzy przegrodami

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul.
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nie wigcej niz 4mm w pionowymi (Sciany,
pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5m wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw kategorii I1I-IV nie
powinny by¢ wigksze niz:
a/ na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm
b/ na catej wysokosci budynku - 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o
jednakowym natg¢zeniu, bez smug i plam.

Wypryski i spgcznienia na powierzchni tynku w skutek obecnos$ci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna
(czgsto gliny) sa:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5
sztuk na 10 m? tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkow:
a/ dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i1 jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wloskowate
rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkoéw sa niedopuszczalne nastgpujace wady:
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.
b/ trwale $lady zaciekéw na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzenia i pgcznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokow betonowych powinna

wynosic:
a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkoéw cementowo-wapiennych,
gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
¢/ dla tynkéw gipsowych -0,04 Mpa
d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawg materialow
wykonanie tynku

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093
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testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcje producentow

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093
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ST-08.08.04 SCIANKI DZIALOWE, STROPY PODWIESZANE I TYNK Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogdlno budowlanych oraz montazowych
zwigzanych z nadbudowg oraz remontem budynku $wietlicy wiejskiej w Parlezie Wielkiej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z montazem
scianek dzialowych oraz innych elementéw wykonczeniowych za ptyt gipsowo-kartonowych w
obiektach kubaturowych.

1.4. Podstawowe pojecia.
Podstawowe okreslenia zgodnie z ST-00.00.00 item 4.

1.5 Ogoélne wymaganie dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. ST. oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wynikajace z rozwiazan technologicznych systemowych.

Plyty gipsowo-kartonowe
Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sa do kategorii materialow niepalnych
Wspolezynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10° na °C
Wspolezynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnoéci wzglednej wynosi 7x10° na %
wilgotno$ci powietrza.

Plyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego polaczenia rdzenia gipsowego z oktadzina
kartonowa. Specjalny wielowarstwowy karton speknia rolg zbrojenia, przejmujacego napr¢zenia
rozciagajace powstajace przy zginaniu ptyty. Rownoczesnie karton ten posiada znikomy opér dyfuzyjny,
aby umozliwi¢ dyfuzje gazow przez ptyte. W trakcie produkcji kartonu nastgpuje ukierunkowanie
wiokien celulozy. Wigkszos¢ widkien ma orientacjg rownoleglta do dtugosci wstegi.. Wplywa to na
istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze ptyta zginana w kierunku prostopadtym do
dlugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdhuz dlugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem
gipsowym niw tylko na obydwu stronach ptyty , ale pokrywa réwniez dwie krawedzie podtuzne. Przez
srodek plyty na jej ,,lewej” stronie biegnie napis podajacy: producenta, rodzaj ptyty, grubo$¢ oraz
doktadna datg wraz z godzing i minuta zaformowania. Na stronie licowej sa nadrukowane mate punkty,
wskazujace 0§ podhuzna ptyty. Rozstaw migdzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecno$¢ nadrukowanych
punktoéw utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretow mocujacych bez dodatkowego trasowania.
Rodzaje krawedzi ptyt

a/ krawedzie sko$ne AK
b/ krawedzie potokragle HRK
¢/ krawedzie potokragle sptaszczone HRAK

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093
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d/ krawedzie proste SK

Rodzaje plyt:
a/ Plyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.
b/ Plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktdra mozna zastosowac w
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien
przekracza¢ wigcej niz 12 godzin. Plyta ma ograniczong chtonno$¢ wody (przy zanurzeniu) do
10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.
¢/ Plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek
wtokna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.
d/ Plyta wodoodporna i ognioochronna, taczaca w sobie cechy GKF i GKBI..

- Plyty produkowane sa w nastepujacych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktora wykonata ptyty gipsowo-kartonowe
uzyte na budowie.

Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma
papierowa perforowana, taSma samoprzylepna- siateczkowa, taSma narozna z wktadka narozna,
naroznik perforowany 25x25 mm, pdtaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy
siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukow, blachowkrety do blach o
grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do
mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profil ,,U”, profil ,,C”,
profil ,,U” naciety, profil kapeluszowy, profil o§cieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili
,»UA” do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtowny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD
27x28, profil gigty, tacznk krzyzowy 60/60, tacznk wzdtuzny, tacznik poprzeczny jednostkowy,
facznki poprzeczny dwustronny, wieszak gorny noniusza, wieszak gorny do przedtuzacza, element
bezposredniego mocowania profila/listwy drewnianej, element bezp. Mocowania profila CD/27
uniwersalny, plaski

Luksfery

Scianki stanowiace przegrody do$wietlajace pomieszczenia wykonac z luksferéw o wymiarach
150x150x150 mm lub 200x200x50 mm. Materiat powinien spelnia¢ wymagania normy PN-76/B-
13074.

3.0. SPRZET
Wynikajacy z rozwiazan technologicznych systemowych.

4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez
producentow.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé
zgodnie z projektem technicznym $cisle przestrzegajac wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta materiatow.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093
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5.2

5.1. Budowanie konstrukcji $ciany:

Montaz szkieletu $ciany rozpoczyna si¢ od mocowania do podtoza (podlogi i sufitu) elementéw
poziomych — profili ,,U” przy pomocy kotkéw rozporowych. Maksymalny rozstaw midzy kotkami
— 800 mm. Dtugo$¢ kolka nalezy tak dobra¢ aby byt w pelni zakotwiony w betonie o
wytrzymato$ci minimum B15. Scianki powinny be¢ stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej
wylewce. Dla zapewnienia szczelno$ci akustycznej $Sciany nalezy po skrajne profile zaréwno
poziome i pionowe(przylegajace do stropu, podlogi i $cian bocznych) podlozy¢ tasme izolacji
akustycznej wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach potaczen w ksztalcie
litery ,,T” mocujacy profil ,,U” do podtoza , nalezy pozostawi¢ odstgp, umozliwiajacy pdzniejsze
wstawienie  plyt gipsowo-kartonowych. Profile ,,C” docina si¢ na dlugosci odpowiadajaca
wysoko$ci pomieszczenia, pomniejszajac ja o ok. 1 m. Stupki — profile ,,C” skrajne mocuje si¢ do
$cian bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,,C” ustawione
wzdhuz przebiegu nie sa mocowane mechanicznie dom profili ,,U”.. daje to mozliwos¢ biezacego
korygowania ich potozenia wmiar¢ mocowania plyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi koniecznosé¢
przedtuzenia profila ,,C”, nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujac zaktadke o dlugosci co najmnie;j
30 cm. Potaczenia te nie moga znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci, w przypadku profili
ustawionych sasiadujaco.
Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajace zamocowanie
ich do profila przyo$cieznicowego.
W przypadku mocowania na S$cianie obciazen wigkszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane
przeniesienie obciazenia na ruszt $Sciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obciazen
mimosrodowych wprowadzajacy moment wywracajacy wyzszy niz 300 Nm, musi by¢
zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,,C” wsunigte jeden w drugi, tworzace profile
zamknigte). Wiszace urzadzenia sanitarne moga by¢é mocowane do $ciany przy wykorzystaniu
specjalnych wspornikow.
Styki poziome dwoch sasiednich plyt winny by¢ przesunigte wzglgdem siebie w pionie
przynajmniej o 55 cm. Réwnoczesnie nalezy przestrzegajac wymogu, aby odcinek plyty
montowany bezposrednio przy podtodze byt nie krotszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi
bledu montowanie plyt na S$cianie dlugoscia w kierunku poziomym. Zastosowanie tego
rozwiazania jest uzasadnione wtedy, gdy wysoko$¢ pomieszczenia jest wielokrotno$cia szerokosci
plyty (x 1200 mm).
Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna si¢ od naroza pomieszczenia . luty umieszcza si¢ jedna
obok drugiej. Pionowo przebiegajace profile ,,C”, jak juz wcze$niej wspomniano nie sa
mocowane do profili poziomych. Dopiero po potozeniu ptyty dany profil ,,C” (wypadajacy na
krawedzi ptyty) nalezy tak ustawic¢, aby byl réwnolegly pionowej ptyty oraz zeby wypadata ona na
srodku szerokos$ci potki profila.. Stupek ,,C” musi by¢ tak obrocony, aby ptyta byla przykrecona
najpierw na potowie potki blizej srodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie si¢ on przy
mocowaniu drugiej plyty na potowie oddalonej od $rodnika profila. Ptyty oktadajace druga strong
Sciany powinny by¢ mocowane z przesuni¢ciem w stosunku do plyt ze strony pierwszej, np. dla
plyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesunigcie doktadnie o 60 cm. réwniez ptyty mocowane w
warstwie drugiej musza by¢ przesunigte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw migdzy
profilami (60 cm).
Rozstaw migdzy wkretami powinny by¢ nastgpujace:
a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm
b/ w polu ptyty co okoto 30 cm
W przypadku gdy $ciana bgdzie oktadana dwoma warstwami plyt, w pierwszej warstwie sa one
mocowane do rusztu blachowkrgtami rozstawionymi co 60 cm
Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej $cianek o duzej wysokosci, w miejscach
polaczen poziomych plyt nalezy mocowaé dodatkowe kawatki plyt g-k.

Sufity z plyt gipsowo-kartonowych .

Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do
rodzimego podtoza przy pomocy odpowiednich tacznikow .

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,

tel/fax (089) 6448093
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Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] moga stanowi¢ skuteczne zabezpieczenia
istniejacego stropu przed dzialaniem ognia . W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] nalezy
rozrozni¢ dwa przypadki :
-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozona na ruszcie .Nalezy
zamontowaé dwie warstwy z ptyt GKF o grubosci 12.5mm lub jedna warstwe z ptyt o gr.
15mm
-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy plyt GKF o gr. 12.5 mm
Powyzsze okreslenia odpornosci ogniowej sa zgodne z norma DIN 4102.

Rodzaje plyt .
GKB —plyta gipsowa obtozona obustronnie specjalnym kartonem
GKF —ptyta o podwyzszonej odpornosci ogniowe;.
Typowa szerokos¢ ptyt -1200mm
Typowe dhugosci ptyt —2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm
Plyty sa pakowane w formie pakietow spigtych tasmami po 40szt + 2 stanowiace opakowanie
dla ptyt o gr 12.5 mm oraz 50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od 1300 — 1500 kg
Plyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U —listwa typu C —stupek. Jako taczniki
stosuje si¢ kolki rozporowe, §ruby ,wkrety oraz gwozdzie .

5.3. Szpachlowanie polaczen plyt z krawedzia AK (KS)

Szczeliny na styku ptyt o szerokosci plyt wymagaja wstgpnego wypehienia szpachkowka. Na styki
migdzy plytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naklada¢ warstwa masy
szpachlowej, stanowiacej podktad pod tasmg zbrojaca. Na styki, z wigksza szczelina, podktad pod tasme
naktada si¢ po stwardnieniu szpachléwki, ktéra nalezy najpierw wypehic¢ spoing. Nastepna czynnoscia
jest zalozenie tasmy. Nalezy ja doktadnie wcisna¢ w $wiezo natozong masg oraz pokry¢ wycisnigta spod
niej masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowaé z powierzchnia sasiadujacych plyt.
Ostateczne szpachlowwanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym
wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy szlifowaniu potaczenia
nalezy zwraca¢ uwagg, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie
wymaga wczesniejszego nalozenia warstwy podkltadowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci
wykonywania pozostalych czynnos$ci nie ulega zmianie.

5.4. Scianki dzialowe z luksferéw szklanych.

Konstrukcja $cianki sktada si¢ z ramy obwodowej, lub zamiast ramy obwodowej z ksztalttownika mozna
w miejscu oddylatowania §cianki od konstrukcji budynku zastosowaé wneke oporowa umozliwiajaca
ruchy termiczne przegrody. Wymiary §cianek nie moga by¢ wigksze niz 150x350 cm (dla przegrod
zewngtrznych). Wykonanie §cianek zgodnie z PN-75/B-13078 oraz PN-76/B-13074.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Deformacja plaszczyzny Sciany

Przy badaniu deformacji ptaszczyzny $ciany stosuje sig regule ,,dwoch metréw”. Sprawdza sig
we wszystkich kierunkach powierzchni siany, czy odlegto$¢ migdzy jej najbardziej wypuktym punktem
i najbardziej wklgstym nie przekracza 2 mm.

Odchylenie od pionu.
Na wysokosci $cianki dopuszcza si¢ odchylenie od pionu nie przekraczajace 5 mm.

Lokalna deformacja plaszczyzny Sciany

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093
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Na powierzchni $cianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlegto$¢ migdzy najbardziej wypuktym
punktem i najbardziej wklgstym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie moga takze wystgpowac nagte
uskoki ptaszczyzny.

Izolacja akustyczna
W $rodku $ciany (pomigdzy plytami g-k) nalezy umiesci¢ ptyty z welny mineralnej, zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbior sufitow podwieszonych polega na :

-wyk. Zgodnie z dokumentacja

-rodzaj zastosowanych materiatow

-przygotowanie podtoza

-prawidtowos$¢ zamontowania plyt ich wykonczenia na stykach , narozach i obrzezach
-wihrowato$¢ powierzchni.

7. OBMIAR

Jednostka obmiaru jest m” §cianki lub oktadziny $ciany lub sufitu.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania wykonania robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawg materialow

wykonanie stropéw podwieszanych

wykonanie $cianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych
wykonanie $cianek dzialowych z luksferow

wykonanie tynku z ptyt gipsowo-kartonowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,,Plyty gipsowo-kartonowe*
PN-96/B- 02874 ,,Plyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe”

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093
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ST-08.08.08 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogoélno budowlanych oraz montazowych
zwiazanych z nadbudowg oraz remontem budynku $wietlicy wiejskiej w Parlezie Wielkiej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku

Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

Plyty styropianowe PS-E FS 15, lub porownywalne, gr. 8 cm jako ocieplenia Scian
Ggstos¢ pozorna plyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Napregzenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 214.,9 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonnos$¢ wody po 24 godz 0,65 %
Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Plyty styropianowe PS-E FS 20, lub porownywalne, gr. 5 cm, 4 cm, 3 cm jako ocieplenia stropow
Ggsto$¢ pozorna plyt nie mniej niz 20kg/m3
Napregzenia $ciskajace [10 % odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 358,0 kPa
Wspotczynnik przewodzenia ciepla 0,033 W/mK
Chtonnos$¢ wody po 24 godz 0,39 %
Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Plyty styropianowe PS-E FS 30, lub porownywalne, gr. 12 cm  jako ocieplenie stropodachu.
Ggstos¢ pozorna ptyt nie mniej niz 30 kg/m3
Naprezenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] 331,1 kPa

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093
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Wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
Chtonnos$¢ wody po 24 godz 0,39%
Format 1000x500 [standard] grubo$¢ od 10 do 500 co 10 cm.

Ptyty z welny mineralnej np. Rockwool , lub poréwnywalne gr. 8 120 cm.

Zastosowanie: ocieplenie i izolacja akustyczna $cian :
Wyréb:  Niepalny

Przewodnos$¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obciazenie charakt cigzarem wiasnym 0,31 kN/m2

Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda <0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubos¢ od 50 do 200 mm

Welna szklana ISO MATA ISOVER, lub porownywalne, gr. 5, 101 15 cm

Zastosowanie : do izolacji termicznej i akustycznej $cian, dachu ,
stropodachu ptaskiego i stropow .

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,034 W/mK

Gestosé 20 kg/m3

Wyr6b niepalny

Format : 4-10 m dtugosé, 0,6 lub 1,2 m szeroko$¢ , 5-15 cm grubos¢.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczegolnoséci powinny odznaczac sig:
a/ niskim wspoélczynnikiem przewodnosci cieplnej
b/ mala gestoscia objetosciowa
¢/ mala wilgotno$cia zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania
d/ duza trwaloscia i niezmiennos$cia wlasciwosci technicznych z uptywem czasu
e/ odporno$¢ na wptywy biologiczne
f/ odporno$¢ na preparaty chemiczne, z ktorych sig stykaja
g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczna wytrzymato$¢ na dziatanie

obciazenia uzytkowego oraz wymagana odporno$¢ ogniowa

3.0. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w

poszczegodlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac sig tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podlogi stropodach

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093
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Rodzaj i grubo$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym konstrukcji podtogi

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatow w
stanie powietrznosuchym. Izolacje z materialdow nasiakliwych powinny by¢ chronione przed
zwigkszaniem stanu wilgotno$ci w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigckowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki
sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub dzwigkoszczelnych. 1zolacje wykonywane
z plyt powinny by¢ uktadane na spoing mijana.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot
przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport
materiatow, nie odbywal si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach
lub pomostach

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych i posiada¢ §wiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materialy izolacyjne nalezy ukitada¢ na podlozu ktorego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Ptyt styropianowych nie wolno uktadac na izolacjach z materialtdbw wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci plyty styropianowe nie moga by¢ uktadane na powtokach
izolacyjnych wykonanych z roztworéow asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢
przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast ukladane na powtokach z lepikow
asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw
sztucznych.

Podloze pod izolacjg cieplna lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku
nierownosci przekraczajacych + 5 mm podtoze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyré6wnawcza
moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwickowej na stropie migdzypigtrowym nalezy umiescic
pasek materiatlu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokos$ci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢
punktowo przymocowany do $ciany

Sciany szczelinowe

Jezeli warstwg termoizolacyjna stanowi szczelina powietrzna, to nie powinna ona by¢ grubsza niz 6 cm
a jej wysokos¢ nie powinna by¢ wigksza niz 2,5-3,0 cm. Warstwa $ciany ograniczajaca szczeling
od zewnatrz winna by¢ nieprzepuszczalna dla powietrza. W budynkach o duzej wilgotnosci
powietrza warstwa wewngetrzna $ciany szczelinowej powinna by¢ bardziej szczelna na przenikanie
pary wodnej niz zewngtrzna. W tym celu po wewngtrznej stronie szczeliny trzeba umiesci¢
paroizolacje lub przynajmniej tynk cementowy, a od zewnatrz — tynk wapienno-cementowy badz
powierzchnig bez tynku.

Plyty izolacyjne powinny by¢ umieszczane w szczelinie w czasie wznoszenia $ciany. Najpierw
powinno si¢ wymurowac jedng warstwg $ciany na wysoko$¢ do 50 cm, nastgpnie ustawié plyty
izolacyjne 1 obmurowa¢ je druga warstwa Sciany. W czasie przerw w wykonywaniu robot materiat
izolacyjny powinien by¢ chroniony przed zawilgoceniem przez przykrywanie $cian papa, folia lub
w inny skuteczny sposob

W $cianach szczelinowych poszczegdlne warstwy izolacyjne mocowane sa na kotwach wiazacych
poszczegdlne warstwy $ciany

Sciany ocieplane metodq lekkq suchq

Wszystkie podstawowe zasady izolacji Sciany jak wyzej

plyty izolacyjne powinny by¢ mocowane do $cian za pomoca specjalnych tacznikow wbijanych lub
wkrecanych kotkoéw ze stalowym trzpieniem 8 mm o tbie plastikowym i w koszulce z talerzykiem
¢ 140mm z utwardzonego tworzywa sztucznego.

Nalezy stosowaé 4 taczniki na 1 m* w strefie $rodkowej i 7 tacznikéw na 1 m* w strefie brzegowej

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewngtrzna powietrza, podtoza i materiatow
wbudowywanych wynosi co najmniej +5°C i nie wiecej niz +25°C

Nie wykonywac¢ robot przy silnym wietrze lub nastonecznieniu

Nie zwiazane materialty (zaprawa zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez
rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajacej

Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku nalezy czy$ci¢ mechanicznie za pomoca szczotek lub
wody pod duzym ci$nieniem.

Przy nier6wnosciach powierzchni $ciany wigkszym niz +/- 1 cm, w celu wyrdwnania istniejacego
podloza nalezy stosowaé tynk cementowo-wapienny

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na  zachowanie odpowiedniej odleglo$ci zakonczen obrobki
blacharskiej od powierzchni elewacji, ktore umozliwi prawidlowe odprowadzenie wdod opadowych

Przed przystapieniem do przyklejania plyt izolacyjnych na wysokos$ci 40 cm od poziomu terenu nalezy
zamontowac listwe ochronna z kapinosem

Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokoét catego budynku (5 kotkow na 1mb)

Ptyty izolacyjne nalezy przykleja¢ mijankowo

Minimalna gtebokos$¢ kotwienia kotkéw w cegle kratowce 8-9 cm

Na narozach budynku oraz na krawedziach otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy stosowac listwy
narozne

Na potaczeniach siatki nalezy stosowac zaktady o szerokosci min. 10 cm i tak ja zatopi¢ aby nie byla
widoczne z pod warstwy zbrojacej

Wyschnigty tynk malowac farba silikatows lub silikonowa (farby te sa odporne na zabrudzenia).

Przy wykonywaniu robot nalezy $cisle trzymac sig instrukcji technologicznych wykonywania robot
opracowanych przez producentow materiatow i systemow ocieplen.

Potaé dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykonac §cisle z dokumentacja techniczng

szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomigdzy poszczegolnymi
warstwami izolacyjnymi

do wykonywania izolacji mozna przystapi¢ po wykonaniu pokrycia dachowego i sprawdzeniu jego
szczelnosci oraz po wykonaniu i odbiorze robot impregnacyjnych konstrukcji wigzby dachowe;j

przed przystapieniem do wykonywania roboét izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ i stopien
wilgotno$ci materialu izolacyjnego

Przy wykonywaniu robét nalezy $cisle trzymac si¢ instrukeji technologicznych wykonywania robot
opracowanych przez producentdw materiatow i systemow ocieplen.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialéw

Odbiodr materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbioér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialéow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisoOw w dzienniku budowy i za§wiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatdw z dokumentacja techniczng oraz wiasciwymi normami. Materiaty w
ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny
by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.
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6.2  Odbiory mig¢dzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowacé:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3.0dbior koncowy robot izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym 1 opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
podtogi — na podstawie protokotéw odbiorow migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakoS$ci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokotow odbioru migdzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

Odbiodr izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie potaczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny
naciskanie lub opukiwanie)

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialow izolacyjnych; badania nalezy wykonaé przez
ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji podlog stropodachu i stropéw wykonanych
Ze styropianu gr 12 cm FS-30
Styropianu gr 3, 4, 5 cm FS-20
Welny szklanej gr 20 cm obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;j

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 izolacji scian szczelinowych wykonanych
Ze styropianu gr 8 cm FS- 15
Welny mineralnej gr 5 cm
Waty szklanej gr 10 cm
obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i1 dostawe materiatow
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 ,,ocieplenia $cian metoda sucha” wykonanej
Z welny szklanej gr 15 cm obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i1 dostawe materiatow

wykonanie ocieplenia $cian metoda sucha

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 ,,ocieplenia” potaci dachowej wykonane;j
Z welny szklanej gr 20 cm obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatdw

wykonanie ocieplenia potaci dachowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,,Elementy budowlane i czgsci budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania

ciepta. Sposdb obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,0Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow

mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”
PN-827B-02402 ,, Temperatury ogrzewanych pomieszczen”
PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 , Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkow uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna

przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci materiatlow

budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow

budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej. Wymagania”
PN-B-03002:1999 ,.Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-231116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralne;j.
BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.
BN-78/6755-08 Plyty z welny mineralne;.
PN-75/B-23100 Wyroby z welny mineralnej
PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.
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10.2. Inne dokumenty

,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U.
Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyroboéw z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”

Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowane $ciany szczelinowe”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkéw mieszkalnych przed
hatasem zewngtrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegrod wewngtrznych w
istniejacych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,0 wspieraniu przedsigwzig¢ termomorernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz.
1121

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcja producentow
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ST-08.08.10 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogdélno budowlanych oraz montazowych
zwiazanych z nadbudowa oraz remontem budynku §wietlicy wiejskiej w Parlezie Wielkie;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem obrobek blacharskich.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Rynny — stuza do odprowadzania wody z potaci dachowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

Obrobki blacharskie tacznie z calym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegaé
przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukecji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemow odwodnieniowych w postaci
rynien i rur spustowych posiadajacych Aprobaty Techniczne.

Rynny szerokosci 144 mm ,rury spustowe & 110. Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z
blachy ocynkowanej oraz z blachy powlekanej w kolorze ceglastym. Miejsce montazu poszczegdlnych
rodzajow blach zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac sig tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki dotyczgce wykonywania obrébek blacharskich

- Obrabki blacharskie wykonac z blachy ocynkowanej oraz z blachy powlekanej powinny by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia i wielko$ci pochylenia potaci dachowe;j.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093



Nadbudowa budynku swietlicy wiejskiej

- Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny byé zabezpieczone obroébkami
blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.
- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przemieszczenie
ruchéw dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki blacharskie do podtoza mocuje sig za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach
mozna taczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobow potaczenia blachy wykonuje si¢ na
pojedynczy lub podwdjny rabek lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonac na
rabki lezace lub potaczenia systemowe. Obrobki kominéw moga by¢ z wydra i bez wydry. Okna
potaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sa z gotowa obrobka dekarska.

5.2. Rynny dachowe

- Stosujac systemowe rozwiazania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych
wykonujac montaz nalezy $cisle stosowaé si¢ do wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta systemu.

- Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢c na mocowanie rynien i rur spustowych, potaczenia z rurami
spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne:

- Obroébki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbieraé tacznie z odbiorem pokrycia
dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw cze¢$ciowych. Badania w czasie odbioru
czg$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czgéciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.

- Do odbioru technicznego robdt pokrywezych wykonawca jest obowiazany przedstawic:

a/ dokumentacjg techniczna

b/ zapisy stanowiace dokonanie odbioréw cz¢sciowych podktadu oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentow pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow

- Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapiséw w dzienniku
budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaly si¢ do rozpoczgcia robot pokrywcezych

b/ czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jako$ci

¢/ czy zostaly spelnione warunki wykonania robot — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz
inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest | m (metr) dla rynien dachowych i spustowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawg materiatow
wykonanie rynien dachowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m” obrébek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawg materiatow

wykonanie obrobek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 szt. leja spustowego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie wykonanie leja spustowego

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999 , Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki i gasiory dachowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .
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ST-08.08.11 PODLOGI I POSADZKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogélno budowlanych oraz montazowych
zwiazanych z nadbudowa oraz remontem budynku $wietlicy wiejskiej w Parlezie Wielkiej.

1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem podtog i posadzek.

1.4.

OKkreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podtogi utozona na konstrukeji podtogowej Iub
trwale z nia potaczona za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.
Podloze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podloga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkows

1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2.0.

MATERIALY

szlichta cementowa zbrojona widknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m’® (wytrzymatosci na

Sciskanie min. 25 Mpa)

styropianowa brzegowa tasma dylatacyjna
powtloka epokstdowa w kolorze jasnym z posypka
terrakota na zaprawie klejacej elastycznej

ptytki kontraktowe / wyktadzina dywanowa

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp Parametry normowe Norma Wartosci parametréw
1 | Nasigkliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3
2 | Wytrzymalo$é na zginanie (N/mm?) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 | Twardo$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodpornos¢ PN-EN ISO 10545-12 odporne
5 Odpornosé¢ na dziatanie srodkéw chemicznych PN-EN ISO 10545-13 min. k.. B
domowego uzytku
6 | Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 | Odpornos¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr
8 | Odporno$¢ na Scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 | wg. skali producenta

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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9 | Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana

10 g;rf)lcr)icjzynmk liniowej rozszerzalnosci PN-EB 1SO 10545-8 Max. 9x10°K"!

11 | Odporno$¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR
Wyktadziny dywanowe:

Nalezy stosowaé wyktadziny przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej o duzym nat¢zeniu
ruchu, o przydatnosci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wyktadzina musi spetnia¢ nastgpujace
wymogi:

- minimalna grubo$¢ 2 mm

- jednorodny materiat

- zabezpieczona fabrycznie warstwa ochronng pozwalajaca na utrzymanie w czystosci

3. SPRZET

W zaleznoséci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczeg6lnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac sig tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania podlég i posadzek

Konstrukcje podlog na podloZu betonowym:
konstrukcja podtog uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewnic¢
ochrong przed wilgocia gruntowa oraz wymagana izolacyjnos¢ cieplng
izolacj¢ przeciwwilgociowa stanowi papa podktadowa ST.08.07.02

Konstrukcja podlég na stropach miedzypietrowych

Konstrukcja podtog na stropach migdzypigtrowych powinny uzupetnia¢ wtasciwosci akustyczne
przegrody poziomej budynku zgodnie z wymogami normy dotyczacej ochrony akustycznej
budynku

Zgodnie z projektem budowlanym zastosowano izolacje w postaci ptyt ze styropianowych.

Konstrukcje podlég w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podldég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowa¢ materiaty ktore musza
zapewnia¢ odpowiednia szczelnos$¢ , w szczegolnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na
wodg, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych,
powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone
ze spadkiem w kierunku kratki §ciekowe;.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacj¢ przeciwwilgociowa zastosowano papg po
termorgrzewalna (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach) — zgodnie ST.08.07.02

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki §ciekowej powinien wynosi¢

a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym > 1%

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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b/ w obiektach budownictwa przemystowego > 1,5%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢é wywinigta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 10
cm oraz polaczona z urzadzeniem odplywowym w taki sposob, aby woda gromadzaca sig
na niej splywata do kanalizacji

Dylatacje w konstrukcjach podlog
w konstrukcjach podlég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny wystgpowac¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku
oraz w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnosci cieplnej i pgcznienia materiatow
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementow konstrukcji budynku (Scian, stupow, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukcji
podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi
stanowi jednocze$nie szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne powinny wystgpowac w
miejscach zmiany grubo$ci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukeji podtog
szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac w podktadach z zaprawy cementowe;j
Iub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnia podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej
niz 36 m*, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu
pole migdzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy najwickszej dtugosci boku — 3
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane jako
nacigcia o glgbokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

5.2.  Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukeji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac pape
podktadowa termorgrzewalna (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach) — zgodnie z ST
08.07.02

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez
przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci bezwzglednej
zastosowac izolacjg paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym

Ochrong warstwy termicznej lub przeciwdzwickowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy
wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sig stosujac warstwg ochronna z papy asfaltowej
izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii
politylenowej

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu.
Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materialow bitumicznych powinna
by¢ réwna i czysta. pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna
by¢ rowniez gladka.

Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z
filii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3. Wykonywanie podkladéw

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okres$li¢ wymagana
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwiazany z podtozem

Zastosowano podktad zbrojony widknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m®

Podtozg¢ na ktorym wykonuje si¢ podktad zwiazany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
odciazajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o rdéznigcych si¢ wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podktad powinien by¢
wykonany ze spadkiem

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ piasek do zapraw budowlanych dowolne;j
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajace urabialno$¢ lub modyfikujace wiasciwosci techniczne zapraw i

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywaé przez mechaniczne mieszanie
sktadnikow wedhug receptury okreslonej przez laboratorium zakladowe. Zaprawa powinna mie¢
konsystencj¢ gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna
mie¢ konsystencjg wilgotna lub gestoplastyczna

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbednej; ilos¢ cementu
w podktadach cementowych nie powinien byé wigksza niz 400 kg/m’

zaprawe¢ cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczania z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig rowna, stanowiacg powierzchni¢ pozioma lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata, podktadowa
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczaé 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W $wiezym podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
nacigcie brzeszczotem pzcki stalowej na glebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli
w projekcie nie ustalono inaczej

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. 'Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych, ESCO plytek kontraktowych z

wloknem weglowym.

Posadzki z gresu (terrakoty) oraz plytek ESCO nalezy wykonywac zgodnie z projektem ,ktory
powinien okresli¢ konstrukcjg podtogi, wytrzymatos¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w
odniesieniu do posadzek o wlasciwosciach chemoodpornych — wymagane materialy dotaczenia i
spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania
typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielko$¢ spaddéw posadzki, rozmieszczenie wpustow
podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z plytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze
a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymato$ci na $ciskanie co
najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa
b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmnie;j
20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15
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Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odleglo$¢ najmniejszego
punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wigksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajace
polskim normom i posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Plytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu rob6t budowlanych
stanu surowego i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalacji

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inacze;j.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wododziatu

Plytki o wymiarach 100x100 mm i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda.
Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund.
Plytki naklejane na papier uktada si¢ bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie

Papier taczacy arkusze powinien by¢ usunigty bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po
przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru

Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypeknienie tj. praktycznie
1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny
przebiegac prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢
wigcej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci pomieszczenia

Do wypehnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz
przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych
ksztattek cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokos¢ cokotu nie powinna by¢
mniejsza niz 25 cm

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuna¢ niezwlocznie
w czasie ukladania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo
zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma albo o okreslonym
pochyleniu (spadku). Nierownos$ci powierzchni mierzone jako przeswity migdzy dwumetrowa tata
a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm
na catej dlugosci i szerokos$ci posadzki

Wykladzina dywanowa (kauczukowa, DESSO)

Posadzke z wyktadziny dywanowej nalezy wykonac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
konstrukcje podtogi, rodzaj wyktadziny i sposob wykonczenia przy $Scianach.

Posadzki z wyktadzin dywanowych mozna stosowa¢ w suchych pomieszczeniach w budynkach
mieszkalnych, a takze w obiektach uzytecznosci publicznej w pomieszczeniach o umiarkowanym
ruchu i zapewnionych dobrych warunkach konserwacji. Wyktadzin tych nie stosowaé w
pomieszczeniach:

a/ stanowiacych drogi komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacyjnym

b/ budynkdéw lub ich czgsci przeznaczonych do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢

¢/ w ktorych moze przebywaé jednoczesnie wigcej niz 50 osob
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d/ zaliczonych do kategorii niebezpieczenstwa

Posadzki z wyktadzin dywanowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym, ze
wytrzymato$¢ podktadu betonowego na $ciskanie musi wynosi¢ co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co
najmniej 3 Mpa, beton minimum B25

Podktad pod posadzkg z wyktadziny dywanowej musi spetnia¢ warunki przedstawione w p. 5.4

Wilgotnos¢ podktadu nie moze by¢ wigksza niz 3% z zaprawy cementowej. Wilgotno$¢ podktadu
powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczgciem uktadania wyktadziny, a wynik
pomiaru powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Badanie wilgotnosci nalezy do
obowiazkéw wykonawcy robot podtogowych.

Do wykonywania posadzki z wyktadziny dywanowych nalezy dobiera¢ materiaty najbardziej
odpowiadajace celowi zastosowania posiadajace wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Materialy powinny by¢ zaopatrzone w etykietg lub nadruk na spodzie wyktadziny, umozliwiajace ich
indetyfikacje¢ co najmniej nazw¢ materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date
produkcji, a w przypadku klejow — sposob ich uzycia. Powinien by¢ rowniez podany numer normy
lub $wiadectw dopuszczajacego do stosowania w budownictwie

Do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny odpowiadajace polskim normom. Wykladziny te
powinny si¢ charakteryzowaé wskaznikiem ttumienia dzwigkow Epn>+18dB

Do przyklejenia wyktadzin dywanowych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny
oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé
trwale polaczenie wykladziny z podktadem i nie powinny oddzialywacé szkodliwie na podktad i
wykladzing.

Do wykonczenia posadzek przy Scianach moga by¢ stosowane listwy podtogowe z drewna, listwy
podtogowe z PCV lub cokoly w postaci paska wyktadziny dywanowe;j.

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadow powinny charakteryzowac sig krotki czasem
wsiakania i schnigcia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych
stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz robot instalacyjnych wraz z probami
ci$nieniowymi instalacji

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin nie powinna
by¢ nizsza niz 10 °C.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyrownany odpowiednia masa

Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny dywanowej zagruntowa¢ podtoze w przypadku
stwierdzenia $lady pyhu.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wyktadziny dywanowej tego samego rodzaju,
barwy i wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczej

Wyktadzing dywanowa nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwina¢ z rulonu, pocia¢ na
arkusze odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze
tworzyly zaktady ok. 3 cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany aby spoiny migdzy arkuszami wyktadziny
przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowac si¢ w miejscach
najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy wyktadzinach wzorzystych wzor na stykajacych sig
arkuszach powinien by¢ dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegow
arkuszy.

Wyktadzina dywanowa powinna by¢ przyklejona na calej powierzchni do podktadu. Do jej
przyklejenia nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz obowiazujacych
instrukcjach technologicznych.

Posadzka z wyktadziny dywanowej powinna wykazywac¢ dobre przyleganie wyktadziny do podktadu;
nie dopuszcza si¢ wystgpowania deformacji wyktadziny (fald, pecherzy itp.) oraz odstawania
brzegow arkuszy a takze zabrudzen powierzchni klejem.
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Posadzke z wyktadziny dywanowej nalezy wykonczy¢ przy §cianach cokotami lub listwami
podtogowymi z drewna, z PCV albo cokolikiem w postaci paska wyktadziny dywanowej o
szerokosci 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym

6.0. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWY CH)

6.1. Odbiory materiatow

Odbidér materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbidér materialdow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwos$ci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisoOw w dzienniku budowy i za§wiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w
ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do robot poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2  Odbiory migdzyfazowe

6.2.1 Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych —

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materialow wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie spadkéw podloza i rozmieszczenie wpustow podlogowych
d/ sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty
podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2 Odbidér warstw izolacji cieplnych i przeciwdZwi¢kowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach:
a/ przygotowanie podloza
b/ przyklejeniu badz ulozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwa ochronna lub
uktadaniem podktadu

Odbidér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materialow
b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji
d/ sprawdzenie grubosci i ciaglo$ci warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka si¢ z materiatami
zawierajacymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3  Odbior podkladu

Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na
prébach kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana
¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscia do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymalos$ci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadow;
badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢
wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m* podktadu
e/ sprawdzenie rownos$ci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity migdzy tata i podtozem nalezy
mierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm
f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okre§lonym spadkiem za
pomoca dwumetrowe;j taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1
mm
g/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikow lub katownikow wzmacniajacych polaczenia posadzek, dzielacych je
na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny
h/ sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkoéw przystapienia do robot posadzkowych
Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié:
a/ temperatur¢ pomieszczen
b/ wilgotnos¢ wzgledna powietrza
¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykonaé za pomoca termometru lub termografu umieszczonego
w odleglosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrodta ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru lub hgrografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metoda suszarkowowagowa . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy
powierzchni podktadéw do 450 m” co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m* —
dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotno$ci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

Odbiér koncowy robét podlogowych

. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny byé
przeprowadzone przez porownanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétow — odbiorow
migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protok6tdéw odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzkeg
petnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa
b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania posadzki
¢/ sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych
itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostopadtosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1
mm, a szeroko$¢ spoin za pomoca szczelinomierza lub sufmiarki
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci mocowania listew podtogowych lub cokotow;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podlég i wykladzin oraz 1mb. listew
przysciennych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podtog i wyktadzin (oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki) obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawg materiatow

wykonanie podlog i wyktadzin

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 cokolikéow z ptytek terakotowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materiatow

wykonanie cokolikoéw z ptytek terakotowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 mb. listwy przys$ciennej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawg materiatow

wykonanie listwy przys$ciennej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-75/B-10121 Okladziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow
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ST-08.08.12 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I WROT
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogoélno budowlanych oraz montazowych
zwiazanych z nadbudowa oraz remontem budynku §wietlicy wiejskiej w Parlezie Wielkie;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z osadzeniem
stolarki okiennej, drzwiowej i wrot

1.4. OkreSlenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna, drzwiowa i1 wrota.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej posiadajace;j
Aprobaty Techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie .

Profile tloczone np. systemu NC 45 INT —system okienno-drzwiowy przylgowy :

stop aluminium 6060[UNI 9006-1]

Tolerancja grubosci $cianki :UNI 3879

Szczelno$¢ na wodg i powietrze otwarte ztacza [okna 1 drzwi balkonowe ] podwdjna uszczelka
przylgowa

Mocowanie szyb: za pomoca listwy przyszybowej

Grubos¢ szklenia 9,5 —36 mm dla ramy gr 45 mm od 12,5-43 mm dla skrzydta okiennego 52 mm.
Podstawowe wymiary profili: rama stala 45 mm gr, skrzydto okienne 45 mm skrzydto drzwiowe 45
mm

Zaktadka przylgi wew: okna 6 mm drzwi 5 mm

Zaktadka pomigdzy rama stata a skrzydtem 7 mm

System NC 68 STH: podstawowe wymiary profili :rama stala seria plaska 60 mm grubosci skrzydto
okienne 68, skrzydto drzwiowe 60 mm

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac sig tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie oSciezy

Stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub w oéciezu bez wegarkow

Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdhuz stojakow oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czgsci oscieza), powinny
zapewnia¢ prawidlowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;j.

Oscieza bezwggarkowe powiny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni
migdzy oscieza i oScieznica.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktorych ma przylegaé oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawié i oczyscié

Dopuszczalne odchytki wymiarow otworéw okiennych dla $cian murowanych wykonczonych
wyprawa tynkarska wykosza:

a/ szeroko$¢ +10 mm
b/ wysoko$¢ +10 mm
¢/ dopuszczalna réznica dlugosci przekatnych 10 mm

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w Scianach pasmowych punkty taczenia oscieznic
sasiadujacych ze soba okien nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierownoS$ciach oraz
oczyszczonych z pyhu powierzchniach, nalezy wstawic stolarka okienna na podktadach lub
listwach

W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaly ich elementy kotwiace w o$ciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci okna jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugos$ci elementdéw o$cieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiarow
przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4
mm powyzej 2 m dlugosci przekatne;.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydel przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy.

Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow zalecanych przez producenta stolarki
okienne;j.

Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykonaé po trwatym zamocowaniu stolarki za pomoca pianki
poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni migdzy oscieza i o$cieznica sznurem
smotowym lub innymi materiatami wtdknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczna
srodkami wydzielajacymi zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzenie parapetow nalezy wykonac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetoéw, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami
producenta parapetow. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym
przeciekiem wody w $ciana podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na stale w specjalnie
do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.
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- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy dokladnie
zamknac.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrot

- Doktadnos¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot murowych .
Odleglo$ci migdzy punktami mocowania oScieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta,
jednoczesnie nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne odleglosci od narozy o$cieznicy
nie wigksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomoca tacznikow zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowe;j.

- Szczeliny powstate pomigdzy osciezem i oScieznica nalezy wypeti¢ na obwodzie pianka
poliuretanowa
- W Scianach dziatlowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac si¢ do

zalecen producenta, w szczego6lnosci stosowac zalecane kotwy i Srodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI
Odbiér wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych

odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm
na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy
najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z pltaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm.

6.2 Odbiér wbudowanych oS$cieznic drzwiowych i okiennych

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
. - Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢
. przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanejstolarki z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru.
- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych
materiatow
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegolnosci oszklenie, okucia, inne
akcesoria
itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dziatanie oku¢, prawidlowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidlowe uszczelnienie migdzy
oscieza 1 oScieznica)
- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentow wbudowywanych wyrobow.
- Prawidlowo$¢ montazu parapetow, (wewngtrznych i zewngtrznych)
Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi

- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych wrot

- Jednostka obmiaru jest 1 kpl (komplet) osadzonych okien potaciowych

- Jednostka obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych uziomow

- Jednostka obmiaru jest 1 szt [sztuka] zamontowanej o$cieznicy drzwi i wrot

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie i montaz stolarki okienne;j

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialow

wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu wrét obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i1 dostawe materiatow

wykonanie i montaz wrot

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

-Cena wykonania 1 szt montazu o$cieznic drzwi i wrot obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawg materialow

wykonanie i montaz o$cieznic

testy i pomiary zgodnie z pkt 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 $cianek aluminiowych oszklonych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i1 dostawe materiatow

wykonanie i1 montaz $cianek aluminiowych oszklonych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 kpl osadzenia okien potaciowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawg materialow

osadzenie okien potaciowych

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 uziomow obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz uziomow

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™".
PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji udowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady og6lne”

PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”(

ZmianaAZl)

PN-B88/B-03004 ,,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”

DIN 4108

ISO 9001 ISO 9002

Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewngtrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewngtrzne ,$cianki dziatowe .

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkow gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych” COBP
Budownictwa ogdlnego

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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ST-08.08.13 ROBOTY MALARSKIE I OK LADZINY Z TAPET
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogdlno budowlanych oraz montazowych
zwiazanych z nadbudowg oraz remontem budynku $wietlicy wiejskiej w Parlezie Wielkiej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem robot malarskich.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniaca obiekt i jego elementy przed;
wplywem warunkow zewngtrznych i wewngtrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-
dekoracyjna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej lateksowej oraz silikonowe;j
gotowych zestawow malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do
stosowania w budownictwie

Nalezy stosowac jedynie tapety i kleje do tapet posiadajace Aprobaty Techniczne dopuszczajace
wyroby do stosowania w budownictwie.

Na zastosowane zestawy malarskie oraz wyktadziny z tapet musi by¢ akceptacja Inzyniera.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzgt malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdow malarskich powinny odbywac sig tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki dotyczace wykonywania robdét malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robot tynkarskich i nizej
podanych robot malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki),

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobiste;j:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skorg twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w regkawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogdlne przystapienia do rob6t malarskich

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza
gtadko$¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkoéw
i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonaé po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

- Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od
zastosowanych materialdéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocze$nie powinna by¢ nie
wigksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc¢ tynku przeznaczonego do malowania

Najwigksza wilgotnosé
podloza, % masy

Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa

Farba olejna, olejno-zywiczna i

syntetyczna (np. ftalowa)

Farba emulsyjna

Rodzaj powloki z farby

4
3
4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci.

a/ catkowitym zakonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury o§wietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

¢/ ulozeniu podtdg drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu bialego montazu

b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem
posadzek deszczutkowych i1 mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkow powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w
p. ST-08.08.03

b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsca zatarcie na rowno z powierzchnia tynku

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z
zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadza tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

- Podktady pod powtokg malarska powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich)

¢/ miejsca i warunkoéw malowania

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem,
aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed
rozpoczgciem robot malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi
lub wodorozcienczalnymi) woda za pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystapi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
a/ gladkie i rdwne, tzn. nie wykazujace nadrostow betonowych, zaciekdw zaprawy lub mleczka
cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué¢ usunaé lub zeszlifowaé; dopuszcza
si¢ pojedyncze wglebienie o $rednicy nie przekraczajacej 5 mm i gtgbokosci do 4 mm dla podlozy
betonowych; w zakresie rownosci tynki powinny spelnia¢ wymagania okres$lone dla tynkow IV
kategorii wg obowiazujacej normy, z wyjatkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig , nie wykruszajace sig,
bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usunaé
szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastgpnie sptukaé czysta woda
d/ dostateczne suche — wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna
wykona¢ przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metoda suszarkowo-wagowa

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie roznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewngtrznego

- Powierzchnie elementéw lub konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny by¢:

a/ oczyszczone z odstajacych grudek zwiazanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usunigte
przez skucie, a nastgpnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunigte, a elementy stalowe wystajace z
powierzchni betonu, ktére nie moga by¢ usunigte, powinny by¢ zabezpieczone przed rdza farba
antykorozyjna

¢/ wigksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztacza prefabrykatow oraz inne niepotrzebne
otwory nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak,
aby rownos¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rownosci i
szorstkosci otaczajacej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usunaé przez zeskrobanie, odkurzanie i
zmycie woda z dodatkiem detergentow i nast¢pnie sptukanie czysta woda
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- Podloza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie
zaprawa 1 zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych — zaprawa gipsowa, dla pozostatych
poditozy — zaprawa cementowa lub cemantowo-wapienna

¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatdéw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych
twardych i desek, o§cieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekow zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachlowka klejowo-olejowa lub inna odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajacej wymagane
aprobaty techniczne

¢/ segki zaleca sig pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

- Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nast¢pujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczow (do czystej 1$niacej
powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla
tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachloéwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢
przygotowane w nastgpujacy sposob:
a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej same;j
zaprawy, z ktorej tynk byl wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce rownato si¢ z
powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sig uzycie do napraw
uszkodzen zaprawy gipsowej
b/ przy malowaniu tynkow gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zagruntowane
zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta materialow malarskich.

- Powierzchnie tynkow nalezy oczysci¢ i zagruntowac w sposob opisany jak dla tynkow zewnetrznych
- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pil§niowych
twardych i desek, oScieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekow zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachléwka klejowo-olejowa lub inna odpowiadajacej normie panstwowe;j i posiadajacej wymagane
aprobaty techniczne

¢/ seki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

- Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastgpujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczéw (do czystej 1$niacej
powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte
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5.4. Malowanie zewnetrzne

54.1. Warunki przystapienia do robét malarskich na §cianach zewnetrznych.

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni
lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach
deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robot malarskich materialami malarskimi lub metodami pracy powodujacych
zagrozenie zdrowia dla wykonawcow robot lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy $cisle przestrzegac
przepisoOw dotyczacych zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zalezno$ci od rodzaju stosowane;j farby i zadanej jakosci robot.

4/ FElementy ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folia z tworzywa sztucznego lub ptyta pilsniowa
migkka)

5.4.2 Przygotowanie powierzchni do malowania
5.4.2.1. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawa cementowa 1:3

2/ Dopuszcza si¢ naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowa przewidziana do
wykonania tynkéw pocienionych

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usunigte
wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia pgknigcia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypehi¢ szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobow.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszezow (do czystej I$niacej
powierzchni) stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte

5.4.2.2. Gruntowanie
W zaleznos$ci od zastosowanych materiatow malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.3. Wykonywanie robét malarskich zewnetrznych

1/ Powtloki jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez prze§witow, plam i
odpryskow. Nie powinny $ciera¢ si¢ ani obsypywac przy potarciu migkka tkanina bawekniana lub welniana.
Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza sig¢ $lady pgdzla.
2/ Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywa¢ smug, plam, prze§witow podtoza, $lady pedzla i
odpryskow. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego
podtoza. Powtloki nie powinny si¢ §cierac przy potarciu tkanina. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez
widocznych poprawek lub polaczen o innym odcieniu i nat¢zeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub
zaglebien w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza si¢ niejednolity odcien barwy powloki w
miejscach  naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze najwigkszy ich wymiar nie powinien
przekraczaé 20 cm?
3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy $cisle przestrzegaé
wytycznych technologii wykonywania rob6t malarskich, opracowanych przez producenta.

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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4/ Powtloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze
wzorcem, bez §ladow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza sig chropowatos¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub
podktadu; powloka powinna bez prze§witdw pokrywac podtoze lub podklad, ktére nie powinny by¢
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy
powlokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powloki matowe powinny by¢
jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza si¢ miejscowe
zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba
rdzoochronna nalezy stosowaé farby roznigce si¢ migdzy sobg odcieniem lub intensywnoscia barwy.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac probeg na : wycieranie zarysowanie,
zmywanie woda z mydtem, przyczepnos$¢ i wsiakliwos¢. Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych
powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , ze powinny
one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywac dodatkowo probe badania twardosci powtoki

5.4.4. Wykonywanie robét malarskich wewnetrznych

5.4.4.1. Warunki przystapienia do robdot malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnigciu oraz ewentualnie
po zafluatowaniu tynk6éw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkdéw nie powinna wystgpowac w
pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

3/ Malowanie elementow stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywac¢ po catkowitym umocowaniu
wszystkich elementow.

4/ Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegdlnosci po:

a/ calkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

¢/ ulozeniu poditég drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykona¢ po:

a/ wykonaniu biatego montazu

b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow, lecz bez tapetowania powierzchni §ciennych.

5/ Pozostale wymagania jak dla robdt malarskich zewnetrznych przedstawionych wyzej.

5.4.2. Przygotowanie podloza do malowania

5.4.4.2.1 Wyro6wnanie podloza

Wykona¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca si¢ naprawiac¢ szpachlowka

gipsowa na co najmniej 24 godziny przed malowaniem.

5.4.2.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materialow malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.4.3. Wykonywanie robot malarskich

1/ Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i

sladow pedzla. Nie dopuszcza sig¢ obecnosci spgkan, tuszczenia si¢ i odstawania powtoki od podtoza
oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza sig¢ chropowatos$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093
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5.5.

5.5.

5.5.

a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/

faktury pokrywanego podtoza. Powloka nie powinna $ciera¢ si¢ przy pocieraniu tkaning oraz
wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

3/ Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rOwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych
do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem
uzgodnionym mi¢dzy wykonawca a Inzynierem (Inwestorem). W przypadku powlok wykonywanych
na tynku szpachlowym dopuszcza si¢ kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak
jednolite i rOwnomierne na calej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie
uzbrojonym mozna bylo je uznac za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw
powlok moga wykazywa¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii
rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy si¢ od przyjgtej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy
powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ na catej dtugosci.

4/ Powtloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna
ze wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza sig chropowatos¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez prze§witéw pokrywac podtoze lub podktad, ktore nie
powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze§wity
wylacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki
matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie oraz roznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym
malowaniu olejnym farba rdzoochronnag nalezy stosowac farby roézniace si¢ migdzy soba odcieniem lub
intensywno§$cia barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac probe na :
wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepno$¢ i wsigkliwo$é. Powloki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb
olejowych, z tym , Zze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywa¢ dodatkowo probe badania
twardosci powtoki.

Okladziny z tapet
1  Wymagania dla tapet

Tapety powinny by¢ odporne na lekkie $cieranie gabka lub szmatka zwilzona w czystej wodzie. Powinny
wykazywac dobra przepuszczalno$é pary wodnej i odporno$¢ na dziatanie §wiatta. Gramatura tapet
powinna wynosi¢ 110-120 g/m’

Tapety wodoodporne powinny by¢ odporne na $cieranie gabka lub szmatka zmoczona w wodzie z
dodatkiem $rodkow pioracych.

Tapety winylowe powinny wykazywac bardzo dobra odpornos¢ na intensywne zmywanie, dziatanie §wiatta
i dziatanie czynnikéw mechanicznych. Gramatura tapet powinna wynosi¢ 280-380 g/m’

2.  Wymagania dla materialéw pomocniczych

Do przyklejania tapet nalezy stosowac kleje roslinne lub syntetyczne, produkowane w postaci bezwonnych
proszkow, fatwo rozpuszczalnych w wodzie, posiadajacych wymagane Aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie
Kleje do tapet powinny mie¢ nastgpujace wlasciwosci:
dobra rozpuszczalno$¢ w zimnej wodzie
czystos¢ roztworu (brak obcych wtracen)
zdolnos$¢ uzyskiwania optymalnych wlasciwosci roztworu w krotkim czasie
wymagang sil¢ sklejania z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut
pH roztworu wodnego 6-8
zdolnos$¢ trwatego przyklejenia tapety do podtoza
brak szkodliwego dziatania na tapetg
catkowity brak substancji szkodliwych dla zdrowia

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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- Roztwory kleju powinny by¢ przygotowane zgodnie z instrukcja producenta kleju

- Dodawanie suchego kleju do przygotowanego uprzednio roztworu jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne
jest rowniez mieszanie ze soba réznych rodzajow klejow lub dodawanie do nich sktadnikéw nie
uwzglednionych w instrukcji producenta.

5.5.3. Podloza pod tapetowanie, wymagania i przygotowanie

Wymagania jak w p. 5.3. 1 5.4.2.2 a ponadto:

- podloze tynkowe powinno spetnia¢ w odniesieniu do gtadkosci i rownosci jak dla tynkow kat. I11.
Powinno by¢ czyste i w zasadzie niealkaliczne. Na gtadkich powierzchniach tych §cian dopuszczalne sa
drobne wglebienia w liczbie 3/m® o $rednicy do 5 mm i grubo$éi do 4 mm. Odchylenia powierzchni podtoza
do nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm w liczbie nie wigkszej niz 3 na 2-metrowej tacie.

- Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wigksza niz:

a/ przy stosowaniu tapet zwyktych o gramaturze do 140 g/m®; podtoze betonowe 4%, podtoze gipsowe 3%

b/ przy stosowaniu tapet zwyktych gleboko wytlaczanych i zmywalnych (winylowych): podtoze betonowe 3%,

podtoze gipsowe 2%

- Podloze pod oktadzing z tapet powinno by¢ przygotowane przez:

a/ wyrdwnanie bruzd i ztaczy prefabrykatow oraz wypetienie wigkszych wglebien zaprawa cementowa w

czasie umozliwiajacym wyschnigcie zaprawy

b/ w przypadku stwierdzenia nierownosci i niedostatecznej gtadkosci podtoza dokonanie naprawy masa

wygladzajaca

¢/ zeszlifowanie i przetarcie papierem $ciernym miejscowych zgrubien i wystajacych nieréwnosci

d/ oczyszczenie podtoza z pytu i kurzu 1 ewentualne jego zneutralizowanie

e/ zagruntowanie catej powierzchni podloza roztworem gruntujacym w dniu poprzedzajacym naklejanie tapet.

5.5.4. Zasady tapetowania $cian
5.5.4.1. Przygotowanie tapet

Przed przystgpieniem do przyklejania tapet nalezy:

- sprawdzi¢ jednolito$¢ barwy i wzoru tapet dla kazdego pomieszczenia

- pocia¢ tapetg na arkusze potrzebnej dtugosci (bez sztukowania)

- nanie$¢ rownomiernie klej na poszczegolne arkusze tapety, nastgpnie ztozy¢ je i zwinaé tak, aby nie
pobrudzi¢ strony licowej i odtozy¢ na okres niezbedny do prawidtowego nawilzenia tapety (od 5 do 25
minut zaleznie od rodzaju tapety)

5.5.4.2. Tapetowanie $cian

- Tapetowanie pomieszczen ze Sciang zewngtrzna nalezy zaczyna¢ od wyklejenia oscieznicy i wngk,
nastgpnie nalezy oklei¢ §ciang zewnetrzng ( z oknem), a potem pozostate Sciany

- Przy przyklejaniu tapet cigzkich (wyttaczanych i winylowych) zaleca sig, aby bezposrednio przed klejeniem
kazdego arkusza miejsca stykow krawedzi powlec dodatkowo cienka warstwa kleju za pomoca ptaskiego
pedzla

- Tapety mozna przykleja¢ na zaktad (o szerokosci 10-15 mm), na zaktad minimalny (,,na wtos) lub na styk w
zaleznos$ci od rodzaju i grubosci tapety

- Przyklejanie arkuszy tapet nalezy rozpoczyna¢ od gornej krawedzi oktadziny. Prawidlowos$¢ potozenia
arkuszy tapet nalezy sprawdzac za pomoca pionu po utozeniu nie wigcej niz 3 arkuszy.

- Przy podlodze tapeta powinna by¢ ostonigta listwa przypodtogows na szeroko$¢ minimum 15 mm

- Jezeli podczas naklejenia arkuszy tapety powstana fatdy lub pgcherze, nalezy te arkusze niezwlocznie
odklei¢ od dotu do miejsca, w ktorym powstaty te usterki, a nast¢pnie ponownie docisnaé starannie tapete
do podtoza np. gumowym watkiem

- W narozu arkusze tapety powinny by¢ wywinigte na odlegtosci ok. 100 mm poza naroze

- Temperatura tapetowanych pomieszczeh powinna wynosi¢ co najmniej 10°C, a w przypadku tapet
winylowych 15°C. Naklejone tapety powinny wyschna¢ powoli. Wzrost temperatury do wartosci
eksploatacyjnej moze nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 dniach po zakonczeniu robdt tapeciarskich

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kiryteria jakoSci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastgpujace:
badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia
badanie powierzchni betondéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4 tygodniach od daty ich
wykonania
badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementow przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystapieniem do robot
malarskich
badanie stopnia skarbonizowania podltoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robot malarskich
badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
badania podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po dwoch dniach od daty ich
ukonczenia.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C.
3/ Badanie podlozy powinno obejmowac:
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy
tynku o grubosci 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang
bezbarwne lub zabarwia si¢ blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie ré6zowe $wiadczy
o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.
sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni woda;
proba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4/ Badanie materiatow:
sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jako$ci materialow wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli,
stwierdzajacych zgodnos$¢ przeznaczonych do uzycia materiatdow z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze Swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie
materiaty , ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem (musza uzyska¢ wymagane atesty)
5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:
sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkow — przez kilkakrotne potarcie dtonia
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku
sprawdzenie nasigkliwo$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasiakliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢
nie wczesniej niz po trzech sekundach
sprawdzenie wsiakliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m?
farbg podktadows; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastgpnej warstwy
powlokowej nastapia roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki
przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za
wyschnigta, jezeli po zdjeciu tamponu widkna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

6.1.2. Kryteria oceny jakosci i odbiér koncowy robot malarskich zewnetrznych
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1/ Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w

nastgpujacych terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wezes$niej niz po 7 dniach

powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i

emalii — nie wczesniej niz po 14 dniach.
2/ , Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C.
3/ odbior robdt malarskich zewngetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19
4/ Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego rozktadu farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci z wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pgcherzy, odstajacych ptatéw powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujacym odbierana
powierzchnig malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
5/ Sprawdzenie zgodno$ci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w §wietle
rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powlok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza
6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykonac¢ przez oglgdziny powloki w $wietle rozproszonym.
Rodzaj potysku powinien by¢ okreslony:
przy powlokach matowych — poltysk matowy, tj. nie dajacy potysku w swietle odbitym
przy powlokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki
kurzego jaja
przy powlokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny thusty potysk
przy powlokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy
odpowiadajacy potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemna w
potysku powlok biatych i biala w przypadku powlok kolorowych). Powloka jest odporna na
Scieranie, jezeli na szmatce nie wystegpuja Slady farby.
8/ Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowe;j
9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczona — przez
zarysowanie powloki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie,
jezeli po wykonaniu proby nie wystgpuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.
Badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j.
10/ Sprawdzenie odporno$ci na uderzenie nalezy wykonac zgodnie z norma panstwowa.
11/ Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzic¢
przyrzadami elektromagnetycznymi wedlug normy panstwowej. Badania powlok na innych
podtozach nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami lub §wiadectwami.
12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami podanymi w
normie panstwowej
13/ Sprawdzenie twardosci powlok metoda uproszczona polega na lekkim przesunigciu po
powierzchni badanej powloki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca
szydlowieckiego. Powloka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu proby nie wystgpuja
na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedhug metody
Scistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.
14/ Sprawdzenie przyczepnosci powlok moze by¢ wykonana ré6znymi metodami zaleznie od
rodzaju podtoza lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:
- badanie przyczepnosci powloki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego
nalezy wykona¢ przez probg odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem
chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podtoza
- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadow wyrownawczych nalezy
przeprowadza¢ przez wykonanie na badanej powtoce kilku rownolegtych naci¢¢ w odstepach
co | cm, a nastgpnie przez zaklejenie nacig¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawekianej
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za pomoca gumy arabskiej albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni
pasek nalezy zerwac; powloka ma dobra przyczepnosé, jezeli zerwanie nastgpuje w spoinie
klejonej lub w podktadzie
- badanie przyczepnosci powloki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna
struganego lub materialow drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykonaé¢ wg normy na
stalowych ptytkach kontrolnych, ktore po oczyszczeniu maluje si¢ i suszy; na czesci
powierzchni powloki ok. 40 mm” nalezy wykona¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do
pomalowanej powierzchni, 10 rownolegtych rys w odstegpach co 1-1,5 mm, tak aby powloka
byta przecigta az do podtoza; nastgpnie nalezy wykonaé 10 takich samych nacig¢ pod katem
90° do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczepnosci
powtoki, otrzymane w ten sposob roéwnolegtoboki powinny trwale przylega¢ do podloza i nie
odpadad przy przesunigciem palcem lub migkkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy
przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnosé, gdy na
dwdch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wigcej niz 1 kawatek (catkowicie lub czg§ciowo)
po przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem
- badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j
15/ Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda polega na zwilZeniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powloka jest
odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostana $lady farby oraz gdy po
wyschnigciu zmytej powierzchni powloki nie wyst¢puja na niej smugi, plamy lub zmiany w
barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie.. Przy powtokach matowych
dopuszcza si¢ nieznaczny potysk a przy powtokach potmatowych dopuszcza sig¢ nieznaczne
powigkszenie polysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;j.
16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne
silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a
nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pgdzla. Powloka jest odporna na
zmywanie woda z mydlem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powlokach
matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czg§ci zmywane;.
17/ Sprawdzenie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywa¢ zgodnie
Z wymaganiem normy panstwowe;j.
18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powloki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez jednokrotne
pomalowanie farba podktadowa powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m” . Po wyschnieciu farby
podktadowej nalezy nanie$¢ powtoke z farby nawierzchniowej. Szczelno$¢ jest wystarczajaca,
jezeli po 24 godzinach powloka ma potysk i nie ma plam matowych.
19/ Sprawdzenie nasiakliwosci powloki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z normami panstwowymi lub §wiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznac
za prawidlowo wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robdt malarskich
lub tylko zakwestionowang ich czg$¢ uznac za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku
komisja przeprowadzajaca odbioér powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé usuniecie
powlok i powtorne prawidlowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w spos6b
nastgpujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnia powtokg malarska

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materiatem $ciernym i powtérnie starannie nanies¢ wierzchnia powtoke malarska
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6.2.

- plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku niewlasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowa¢ przez powtorne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncéwke agregatu w tej
samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowaé przez powtorne naniesienie powtoki
malarskiej

- odspojenie sig, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki — nalezy
oczys$ci¢ powierzchnig¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod
malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

6.1.3. Kryteria jakoSci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbiér podtoza do malowania wewngtrznych powierzchni budynkéw powinny
by¢ zgodne z p. 6.1.

6.1.4. Kryteria oceny jakosci i odbiér koncowy rob6t malarskich wewnetrznych

1/ Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastgpujacych terminach:

- powtloki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wcze$niej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierdw — nie wczesniej niz
po 14 dniach

Ponadto powloki wewngtrzne z farb wodnych i wodorozcigczalnych powinny by¢ badane po
zakonczeniu robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych
spoiwach), i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbiér koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

Kryteria oceny jakosci odbioru robot tapeciarskich

przygotowanie podtoza jak w p.6.1.1.
badanie przy odbiorze gotowej okladziny nalezy przeprowadzi¢ wizualnie lub przy zastosowaniu
pomiaréw

Przy badaniu wizualnym nalezy uwaza¢ za niedopuszczalne:

a/
b/
c/

wystepowanie fatd, pgcherzy, plam lub innych wad powierzchni i licowe;j
odstawanie krawedzi arkuszy w stykach lub zakladach oraz przy suficie
sztukowanie arkuszy w poziomie lub stosowanie tzw. tatek

d/ niejednorodno$¢ wzoru lub barwy w wytapetowanym pomieszczeniu
e/ wyraznie widoczne nierownosci podtoza

Pomiary nalezy stosowaé przy sprawdzeniu:

a/ prawidtowego potozenia arkuszy na $cianie za pomocg pionu z doktadnoscia do 1 mm

b/ prawidlowego przycigcia tapety przy suficie przez naciagnigcie sznura i pomiar odchylen z
doktadnoscia do 1 mm

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej lub tapetowanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 robot malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 robot tapeciarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawg materiatlow

wykonanie tapetowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 robot malarskich (okna i drzwi) obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania $lusarki

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B- 045000

PN-70/B-10100
PN-75/C

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy doborze.
Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

PN-69/B-10285

PN-80/C-04401
PN-71/C-04403
PN-79/C-04411
PN-72/C-81503
PN-81/C-81508

PN-66/C-81510
PN-79/C-81514
PN-74/C-81515
PN-76/C-81516
PN-79/C-81519
PN-76/C-81521
PN-54/C-81526
PN-76/C-81528

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

wodnorozcigezalnymi farbami emulsyjnymi

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

Pigmenty. Ogdlne metody badan.

Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na $wiatlo.

Wyroby lakierowe. Wstgpne proby techniczne.

Oznaczenie czasu wyplywu wyrobow lakierowych i farb graficznych
kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)

Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powlok do badan.

Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.

Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralno$ci powlok lakierniczych.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnigcia i czasu
wysychania.

Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.

Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznos$ci powlok lakierowych
przez zginanie.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.

Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,

tel/fax (089) 6448093



Nadbudowa budynku swietlicy wiejskiej

oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;j.

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnoéci krycia.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .
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WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH

Dla celow informacyjnych, przedstawiono ponizej list¢ uregulowan prawnych (tj. ustaw, aktow itp.), norm i
standardow przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, obowiazujacych aktualnie w Polsce.

1.

kv

a—

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.

Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programoéw Phare, Ispa & Sapard
2001

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414

Ustawa o ochronie srodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz 163 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatawBudow lanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidorkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz.U.Ni81 z26.11.1990

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie dobolU
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znakow i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu. Zatacznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).

Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministroéw
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngetrznych z dnia 6 czerwca 1990 (pozycja
184).

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Zarzadzenie Ministra L.acznos$ci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy
linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatow, oraz w poblizu
lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkow, jakim te linie powinny
odpowiada¢(M.P.Nr 313 z 1992 r.).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM -1997 r.

PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN -60./B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogolne wymagania i badania.

PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne badania i wymagania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 02.03.1999,
dotyczace wymagan technicznych dla drog publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U
99.43.430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 10.10.2000,
dotyczace wymagan technicznych dla drog publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U
00.90.1006).
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24. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001,
dotyczaca obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwie przemystowym (Dz.
U 01.38.456

Wykonawca: Obstuga Inwestycji budowlanych PROBUD, ul. Jagiellonczyka 16, 14-200 ltawa,
tel/fax (089) 6448093



